



# PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Viabilità e Trasporti

Dir. Ranesi dott. Domenico

[Empty rectangular box for additional information or signature]

OGGETTO: "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) - Atena Lucana (A3 SA - RC) - 1° lotto Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142" - determina a contrarre

IMPEGNO

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
52681 04/12/2017 19/12/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, \_\_\_\_\_  
04/12/2017



## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### PREMESSO

- **che**, in data 27/03/2007 è stato stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture, la regione Campania e l'ANAS S.p.A., il IV protocollo aggiuntivo all'APQ "Infrastrutture per la viabilità in Campania" prevedendo tra gli altri, il finanziamento di € 5.200.000,00 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Salerno per la realizzazione dei "Lavori di miglioramento del collegamento Vallo della Lucania – Atena Lucana (A) (1° lotto);
- **che**, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 403 del 27/10/2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto adeguamento e messa in sicurezza S.P. 142" del complessivo importo di € 5.200.000,00;
- **che**, con determinazione dirigenziale n. 1390/RG del 19/03/2010, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui sopra, all'A.T.I. SPES S.r.l. (mandataria) – GLOBALSTRADE S.r.l. (mandante), con sede legale in Capaccio Scalo, alla via alla via Rettifilo snc per il complessivo importo, al netto del ribasso del 44,999% di € 2.129.903,72, di cui € 2.104.903,72 per lavori ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- **che**, la Giunta Regionale della Campania A.G.C. Trasporti e Viabilità – Settore Autolinee e Vie di Comunicazione, con Decreto Dirigenziale n. 325 del 9/07/09, ha assegnato in via provvisoria il finanziamento dell'importo di €. 5.200.000,00 ai fini della realizzazione dell'opera di cui sopra;
- **che**, con determinazione dirigenziale n. 2104/RG del 21/04/2010, al fine di consentire alla Regione Campania di recuperare le eventuali economie scaturenti dall'aggiudicazione definitiva, è stato rimodulato il Quadro Tecnico Economico, nel pieno rispetto dei criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti dirigenziali nn. 11842003, 308/2004, per una spesa complessiva di € 3.340.664,88 IVA compresa;
- **che**, con decreto n. 146 del 13/05/2010, della Giunta regionale della Campania A.G.C. 14, è stato assegnato, in via definitiva, alla Provincia di Salerno, il finanziamento di €. 3.340.664,88 per la realizzazione dell'intervento di cui sopra e contestualmente liquidata la somma di €. 167.033,24 quale acconto della prima rata pari al 5% dell'assegnazione definitiva del finanziamento secondo le indicazioni stabilite con Decreto della Regione Campania n. 1196 del 24/10/2007;
- **che**, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovanni Cannoniero autorizzava in data 24/03/2010 la consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 130, del D.P.R. 554/99, nelle more della stipula del contratto;
- **che**, i rapporti tra la Provincia di Salerno e l'A.T.I. SPES S.r.l. (mandataria) – GLOBALSTRADE S.r.l. (mandante) sono stati regolati con contratto stipulato in data 05/07/2010 Repertorio N. 2883 e Registrato presso l'Uff. Agenzia delle Entrate di Salerno al n.359 del 08/07/2010;
- **che**, durante il corso dei lavori, per cause imprevedute ed imprevedibili si è riscontrata l'esigenza di eseguire interventi non previsti nel progetto originario, i lavori, sono stati quindi oggetto di perizia di variante tecnica ai sensi dell'art.25 comma 3 primo periodo della Legge 109/94 e s. m. e i. (senza nessun aggravio di spesa) approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n.11 del 20/01/2011;
- **che** con determinazione dirigenziale 3980/RG del 18/08/2010 è stato liquidato il primo stato d'avanzamento di € 174.713,40 (giusta fattura n. 08 del 22.07/2010);
- **che** con determinazione dirigenziale 460/RG del 25/02/2011 è stato liquidato il secondo stato d'avanzamento di € 224.049,82 (giusta fattura n. 02 del 31/01/2011);
- **che** con determinazione dirigenziale CID 2320 – n. 1767/RG del 25/05/2011 è stato liquidato il terzo stato d'avanzamento di € 254.578,36 (giusta fattura n. 03 del 24/03/2011);
- **che** con determinazione dirigenziale di settore n°77 del 20/06/2011 – CID 4137 è stato liquidato il quarto stato d'avanzamento di € 312.323,29 (giusta fattura n.06 del 23/05/2011);
- **che** con determinazione dirigenziale CID 4896 - n. 3478/RG del 10/08/2011 è stato liquidato il quinto stato d'avanzamento di € 383.782,08 (giusta fattura n. 08 del 28/06/2011);
- **che** con determinazione dirigenziale CID 9147 - n. 653/RG del 23/01/2012 è stato liquidato il sesto stato d'avanzamento di € 634.878,55 (giusta fattura n. 14 del 07/09/2011);
- **che**, al fine di consentire la fattibilità e funzionalità delle opere di progetto, è stata redatta un'ulteriore perizia di Variante Tecnica di Assestamento, approvata con la determinazione dirigenziale CID 12706 - n. 3968/RG del 23/07/2012 (Allegata) senza incrementare l'importo lavori ed i consequenziali costi generali di spesa ma, rivisitando alcune previsioni di progettuali;
- **che**, l'andamento dei lavori ha presentato soluzioni di continuità tali da configurare alterni periodi con differenti caratteristiche di produttività e periodi di fermo lavori anche indipendenti dalla volontà della stazione Appaltante e dell'ATI esecutrice;
- **che**, per vicende di carattere giudiziario amministrativo, che hanno interessato sia l'impresa mandante che l'impresa mandataria, i lavori in oggetto si interrompevano dalla data del 11/06/2012;
- **che**, solo dopo ripetuti solleciti all'impresa appaltatrice, al fine di interfacciarsi con un legale rappresentante per definire il prosieguo delle attività lavorative, il geom. Giuseppe Ruggiero, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della società SPES srl quale impresa (capogruppo) in ATI con Globalstrade srl (mandante), comunicava con prot. n.50975 del 15/10/2012 la cessazione delle attività relative al contratto di appalto Repertorio n. 2883 del 05/07/2010 Registrato a Salerno il 08/07/2010 al n.359 serie I e la richiesta di

liquidazione di quanto ancora spettante;

- **che**, previo avviso di sopralluogo congiunto, veniva redatto dal direttore dei lavori alla presenza di testimoni, il verbale sullo stato di consistenza dei lavori in data 14/11/2012 e successivamente trasmesso all'impresa appaltatrice con prot. n. 270604 del 28/11/2012;
- **che**, la ditta appaltatrice proponeva la risoluzione consensuale del contratto mediante il riconoscimento da parte dell'Ente del compenso per le sole lavorazioni svolte fino a tutto il 14/11/2012, con rinuncia di presentazione di eventuali riserve, senza l'applicazione delle penali come previsto dall'art.138 comma 3 del DPR 163/06 e con rinuncia all'escussione della garanzia fidejussoria di contratto;
- **che**, a seguito di incontri presso la sede dell'Ufficio Tecnico Provinciale in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'impresa appaltatrice, si è addivenuta alla contabilizzazione delle lavorazioni eseguite, non ancora liquidate a tutto il 14/11/2012, quale conclusione bonaria del rapporto contrattuale, per consentire all'impresa appaltatrice una rapida fuoriuscita dal cantiere, evitando alla Stazione appaltante l'avvio di un contenzioso con l'impresa stessa, nonché ulteriore grave ritardo nella conclusione dei lavori;
- **che**, con Delibera di Giunta Provinciale n.143 del 11/07/2013 è stato approvato lo schema di risoluzione anticipata consensuale del Contratto di Appalto Rep. n.2883 del 05/07/2010 Registrato a Salerno il 08/07/2010 al n.359 serie I, per l'esecuzione dei Lavori di "Miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto adeguamento e messa in sicurezza S.P. 142";
- **che**, con prot. 32129 del 22/07/2013 è stato sottoscritto tra le parti l'Atto di risoluzione anticipata consensuale del Contratto di Appalto Rep. n.2883 del 05/07/2010 per un importo di € 340.713,07, oltre IVA, così come contabilizzato nel 7° Stato di Avanzamento Lavori, redatto in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Impresa Appaltatrice, avallato dal Verbale sullo Stato di Consistenza, redatto alla presenza di testimoni e del Collaudatore Tecnico Amministrativo;
- **che** con determinazione dirigenziale CID 20363 - n. 3519/RG del 05/09/2013 sono stati approvati gli atti contabili relativi al settimo stato di avanzamento dei "Lavori di miglioramento del collegamento Vallo della Lucania – Atena Lucana (A) (1°lotto) Adeguamento e messa in sicurezza" ed è stato liquidato l'importo di € 267.032,70 (giusta fattura n. 05 del 21/06/2013);
- **che**, a seguito della nota prot. 2012 0526500 del 09/07/2012 del Settore A.G.C. Trasporti e Viabilità della Regione Campania, con determinazione dirigenziale CID 21711 - n. 4671/RG del 27/11/2013 (Allegata) è stato approvato il quadro economico rimodulato, al fine di diversificare l'importo delle lavorazioni già eseguite a tutto il 14/11/2012, dall'importo delle restanti lavorazioni da eseguirsi, alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, utilizzando la sola voce imprevisti per compensare l'adeguamento IVA come per legge, e per pareggiare l'incremento delle spese effettivamente sostenute durante l'esecuzione dei lavori, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche;
- **che** il collaudatore statico e tecnico amministrativo, ing. Gennaro Lamanna, verificata la regolarità della contabilità, ha emesso certificato di collaudo tecnico amministrativo parziale, apportando rettifiche sull'importo del conto finale e riconoscendo lavorazioni in danno resesi necessari per la posa in opera di adeguata segnaletica di sicurezza;
- **che** nel certificato di collaudo è attestato un credito netto dell'impresa pari a **€ 108.620,66**;
- **che**, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori, dopo aver accertato una somma disponibile e residua di **€ 847.076,20** ha redatto il progetto esecutivo denominato "*Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142*" da porre in essere mediante l'ultimazione di tre opere parzialmente realizzate e realizzazione di nuovi tratti di adeguamento funzionale denominati "Intervento 1" - "Intervento 1" - "Intervento 2" - "Intervento 3" - "Intervento A" - "Intervento B";
- **che** con determinazione dirigenziale CID 35053 - n. 1050/RG del 23/05/2016 è stato approvato il citato progetto esecutivo denominato "*Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142*" composto dai seguenti elaborati:

#### 1. Elaborati Descrittivi

RE.01 - Relazione Tecnica Generale con Quadro Economico

RE.02 - Relazione Geologica

RE.03 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

RE.04 - Cronoprogramma

RE.05 - Capitolato Speciale D'appalto

#### 2. Elaborati Grafici

GR.01 - Planimetria Generale Area di Intervento con Sovrapposizione sulla Carta dei Vincoli "Zonizzazione del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano" dei Lavori di Progetto Realizzati e dei Lavori di Completamento ed Adeguamento Funzionale

GR.02 - Rilievo Planimetrico dello Stato di Fatto e degli Interventi parzialmente realizzati Documentazione Fotografica

GR.03 - Stralcio Planimetrico Generale Planimetria di Progetto dei Lavori di Completamento ed Adeguamento Funzionale Tracciato Stradale con Particolari delle Opere di Intervento

GR.04a - Sezioni Stradali del Tracciato di Completamento ed Adeguamento Funzionale dalla Sez. 1 alla Sez. 31

GR.04b - Sezioni Stradali del Tracciato di Completamento ed Adeguamento Funzionale dalla Sez. 32 alla Sez. 55

GR.05 - Profilo Tracciato D Oggetto di Completamento ed Adeguamento Funzionale

GR.06 - Opere di Consolidamento del Corpo Stradale

### 3. Elaborati Economici

CM.01 - Computo Metrico Estimativo

CM.02 - Elenco Prezzi Unitari Analisi Nuovi Prezzi Stima Incidenza Percentuale della Manodopera e Sicurezza dei Lavori

con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
"Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142 "		
<b>A) Lavori</b>		
A1 Totale Lavori	€	654.607,33
A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.206,33
A.3 Costi del personale ai sensi dell'art.32 comma 7bis Legge 98/2013	€	124.163,67
A.4 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	523.237,33
<b>Totale lavori</b>	€	<b>654.607,33</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1 Lavori in economia (a misura e/o a corpo)	€	-----
B.2 Spese per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, laboratorio, collaudo	€	1.000,00
B.3 Allacciamenti ai pubblici, servizi genio civile e diritti di segreteria ...	€	2.000,00
B.4 Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)+ spese per riproduzione copie	€	17.563,11
B.5 Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi	€	6.000,00
B.6 Spese tecniche e generali, incluso ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	€	13.092,15
B.7 Contributo ANAC	€	800,00
B.9 Smaltimenti da pagarsi a fattura con maggiorazione del 15%	€	8.000,00
B.10 IVA lavori (22%)	€	144.013,61
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€	<b>192.468,87</b>
<b>C) Accantonamento, art.133 bis D.Lgs.163/06, quota di riserva, ecc.</b>	€	-----
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C)</b>	€	<b>€ 847.076,20</b>

- **che** per il progetto sono stati acquisiti tutti i pareri necessari per la cantierizzazione dell'opera:

1. *Autorizzazione Paesaggistica* ex art. 146 del D. Lgs 42/2004 ss.mm.ii., rilasciata dal comune di Moio della Civitella (SA), acquisito il parere, favorevole con prescrizioni, vincolante della Soprintendenza BAP delle Province di Salerno ed Avellino
2. *Svincolo idrologico*, rilasciato dalla Comunità Montana Gelbison & Cervati, ex L.R.11/ 1996, art. 23, in ottemperanza al R.D. del 30.10.1923 n. 3267, art.7;
3. *Nulla Osta del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano* ex art.13 Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394/1991;
4. *Parere favorevole dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud*, con prescrizioni;

- che per la conferma dei suddetti pareri è stata acquisita con nota Prot. Gen. 201700237962 del 18/10/2017 la relativa dichiarazione del Responsabile del Procedimento;

- **che** il codice CUP è: H31B16000030002

#### **PRESO ATTO CHE:**

- in data 13 marzo 2013, la Provincia di Salerno, la Prefettura di Salerno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale delle OO.PP. per la Campania ed il Molise – hanno sottoscritto la convenzione rep. n. 7429 con la quale veniva istituita la Stazione Unica Appaltante (SUA), ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., presso il Provveditorato Interregionale delle OO.PP. per la Campania ed il Molise, con il "...compito di curare tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, dalla redazione e pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione definitiva ...";
- con l'art. 3 di detta convenzione è stato definito l'"ambito di operatività della stazione unica appaltante" relativamente ai "lavori pubblici di importo pari o superiore a € 200.000,00 ed a forniture e servizi di importo pari o superiore a € 130.000,00 al netto dell'IVA";
- che con decreto n. 19 del 25/02/2015, pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data 27/02/2015 2015, il Presidente della Provincia di Salerno, ha stabilito, "in deroga all'art. 3 della convenzione S.U.A., rep. n. 7429 del 13 marzo 2013, nelle more della definizione della revisione della convenzione, di attivare con gli uffici dell'Ente Provincia la gestione delle gare per l'affidamento dei lavori i cui importi siano pari o inferiori ad €

1.500.000,00 anche già delegate alla SUA ad eccezione di quelle i cui bandi siano già stati pubblicati o i cui inviti siano già stati spediti alla data del provvedimento”;

**PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, il dott. Mario De Rosa, nominato con decreto del Presidente della Provincia n. 145 del 23 ottobre 2015, con nota Prot. Gen. 201600303241 del 29/12/2016, proponeva di procedere all'affidamento dei lavori dell'intervento di che trattasi;

#### RAVVISATA

- la necessità di riapprovare i seguenti elaborati trasmessi dalla direzione lavori:
  - RE.01 - Relazione Tecnica Generale con Quadro Economico
  - RE.05 - Capitolato Speciale D'appalto
  - CM.01 - Computo Metrico
  - CM.02 - Elenco Prezzi Incidenza Manodopera Incidenza Sicurezza
 riformulati a seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 ed atteso che è intervenuto l'aggiornamento del Prezzario regionale dei lavori pubblici;
- di riapprovare, conseguentemente anche il quadro economico, così rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>“Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142 ”</b>		
<b>A) Lavori</b>		
A1 Totale Lavori	€	675.504,66
A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.456,33
A.3 Costi del personale ai sensi dell'art.32 comma 7bis Legge 98/2013	€	166.183,23
A.4 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	668.048,33
<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>675.504,66</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1 Lavori in economia (a misura e/o a corpo) + Smaltimenti da pagarsi a fattura con maggiorazione del 15%	€	4.000,00
B.2 Spese per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, laboratorio, collaudo	€	1.000,00
B.3 Allacciamenti ai pubblici, servizi genio civile e diritti di segreteria ...	€	----
B.4 Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)	€	2.119,20
B.5 Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi	€	----
B.6 Spese tecniche e generali, connesse alla progettazione alla gara e all'esecuzione	€	13.510,09
B.7 Contributo ANAC	€	375,00
B.9 Spese per riproduzione copie	€	500,00
B.10 IVA su lavori, voce B.1, voce B.4 e voce B.9 (22%)	€	150.067,25
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>171.571,54</b>
<b>C) Accantonamento, art.133 bis D.Lgs.163/06, quota di riserva, ecc.</b>	€	----
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C)</b>	<b>€</b>	<b>€ 847.076,20</b>

**VISTO** l'art 30 (Principi) del D.Lgs 50/2016;

#### Richiamati:

- l'art.192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
  - gli elementi essenziali del contratto;
  - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

**CONSIDERATO** che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di affidamento del contratto di appalto dei lavori in questione, preventivamente determinando quanto segue:

- fine del contratto: *esecuzione dei lavori* necessari per l'ultimazione di tre opere parzialmente realizzate con l'appalto originario e realizzazione di nuovi tratti di adeguamento funzionale denominati nel progetto esecutivo: “Intervento 1” - “Intervento 1” - “Intervento 2” - “Intervento 3” - “Intervento A” - “Intervento B”- per il miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) sulla

SP 142;

- oggetto del contratto: "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142";
- forma del contratto: *pubblica*;
- clausole ritenute essenziali del contratto: *sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, che con il presente provvedimento si intende riapprovare, in quanto aggiornato in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;*
- modalità di scelta del contraente: *procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 2°, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, con contratto da stipulare "a misura", specificando che la procedura di gara avviene sulla base di progetto esecutivo;*
- criterio di aggiudicazione: *minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, depurato della quota degli oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 art. 97 del medesimo D.Lgs;*
- motivazione che sta alla base della scelta della procedura: *il ricorso alla procedura negoziata è il sistema di gara che consente l'ottimizzazione e la certezza dei tempi di realizzazione dell'opera, a differenza dei termini imposti dalla procedura aperta. L'ottimizzazione dei tempi di realizzazione dell'opera è richiesta, tra l'altro, dalla tipologia di finanziamento, ai fini della certificazione della spesa.*

**RITENUTO**, inoltre, che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 co. 12 del D.lgs.50/2016 o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

#### VISTI :

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2006;
- il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 (nei soli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50/2016);
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto Provinciale e il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
- la deliberazione dell'ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015, che ha stabilito il pagamento di un contributo, commisurato all'importo dei lavori da eseguire, a carico della stazione appaltante, dettando anche le modalità di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici;

**ATTESO** che il responsabile del procedimento ha proceduto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla normativa vigente;

#### DATO ATTO

- che il presente provvedimento, è classificato a rischio "alto" nell'allegato 1 al P.T.P.C. 2016-2018, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 3 del 28.1.2016;
- sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
- sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi del vigente Regolamento;

**Precisato** che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

#### DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di dare atto** che la spesa inerente l'intervento denominato "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142" è già impegnata sul Cap. 10052079 – denominato "EX2241024 - INTERVENTI STRADALI A.P.Q. E FONDI STRUTTURALI (COLL. CAP.718 E)" dell'esercizio finanziario 2016 ed è descritto dai seguenti elementi della transazione elementare:

Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggreg.	V livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod. UE
10	05	2	02	U.2.02.01.09.012	04.5	Trasporti	8

impegno n. 20170000007;

3. **di prevedere** che il cronoprogramma delle entrate e delle spese, considerato che trattasi di finanziamento APQ della Regione Campania è il seguente:
  - tempo utile per dare ultimati lavori, come da Capitolato Speciale d'Appalto, stabilito in giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di consegna degli stessi;
  - previsione di entrata e spesa del finanziamento per € 847.076,20 nell'anno 2018;

4. **di riapprovare** i seguenti elaborati:  
 RE.01 - Relazione Tecnica Generale con Quadro Economico  
 RE.05 - Capitolato Speciale D'appalto  
 CM.01 - Computo Metrico  
 CM.02 - Elenco Prezzi Incidenza Manodopera Incidenza Sicurezza  
 riformulati a seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 ed atteso che è intervenuto l'aggiornamento del  
 Prezzario regionale dei lavori pubblici;
5. **di riapprovare**, conseguentemente anche il quadro economico, così rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>“Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142 ”</b>		
<b>B) Lavori</b>		
A1 Totale Lavori	€	675.504,66
A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.456,33
A.3 Costi del personale ai sensi dell'art.32 comma 7bis Legge 98/2013	€	166.183,23
A.4 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	668.048,33
<b>Totale lavori</b>	€	<b>675.504,66</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1 Lavori in economia (a misura e/o a corpo) + Smaltimenti da pagarsi a fattura con maggiorazione del 15%	€	4.000,00
B.2 Spese per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, laboratorio, collaudo	€	1.000,00
B.3 Allacciamenti ai pubblici, servizi genio civile e diritti di segreteria ...	€	----
B.4 Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)	€	2.119,20
B.5 Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi	€	----
B.6 Spese tecniche e generali, connesse alla progettazione alla gara e all'esecuzione	€	13.510,09
B.7 Contributo ANAC	€	375,00
B.9 Spese per riproduzione copie	€	500,00
B.10 IVA su lavori, voce B.1, voce B.4 e voce B.9 (22%)	€	150.067,25
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€	<b>171.571,54</b>
<b>C) Accantonamento, art.133 bis D.Lgs.163/06, quota di riserva, ecc.</b>	€	----
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C)</b>	€	<b>€ 847.076,20</b>

6. **di disporre**, con l'adozione del presente provvedimento :
- di procedere all'individuazione del soggetto privato con il quale concludere il contratto attraverso l'espletamento della gara mediante *procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 2°, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, con contratto da stipulare “a misura”, specificando che la procedura di gara avviene sulla base di progetto esecutivo;*
  - di selezionare l'offerta con il criterio del *minor prezzo* determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, depurato della quota degli oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 art. 97 del medesimo D.Lgs.;
7. **di stabilire** che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 co. 12 del D.Lgs.50/2016 o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
8. **di dare atto**, altresì, che ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 e ss.mm.ii., i lavori sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche:
- categoria prevalente:  
**OG3** (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari) – Classifica III – Importo: € 623.759,06
  - categoria scorporabile:  
**OS12a** (Barriere stradali di sicurezza) – Classifica I – Importo: € 48.515,40  
**OS10** (Segnaletica stradale) – Classifica I – Importo: € 3.230,20
9. **di stabilire**, con l'adozione del presente provvedimento, le seguenti condizioni di gara:
- i concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 / 2016;
  - i concorrenti devono possedere attestazione di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
  - il possesso dei requisiti dichiarato dalle imprese in sede di partecipazione alla gara e la loro sussistenza, è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia;
  - il subappalto è ammesso alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, per cui

è fatto obbligo per l'offerente indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che eventualmente intende subappaltare o concedere in cottimo che non possono superare il 30% dell'importo dell'intervento;

- il concorrente può fare ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
- nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10°, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

10. **di stabilire** che, oltre alla cauzione definitiva l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve costituire a favore della stazione appaltante le seguenti garanzie :
  - ai sensi dell'art. 103, comma 7°, del D.Lgs. n. 50/2016, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare deve corrispondere all'importo del contratto;
  - ai sensi dell'art. 103, comma 7°, del D.Lgs. n. 50/2016, una polizza di assicurazione per rischi derivanti da responsabilità civile per danni a terzi per un massimale pari ad € 500.000,00;
11. **di stabilire**, che si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
12. **di disporre** che il pagamento del contributo dovuto, per la procedura in oggetto, dall'Amministrazione all'ANAC in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, pari a € 375,00 in conformità alla deliberazione del 22 dicembre 2015 n. 163 della stessa Autorità, verrà effettuato a seguito dell'emissione del bollettino MAV con successivo provvedimento dirigenziale, a valere sulla voce "B.7 – Contributo ANAC" del quadro economico dell'opera;
13. **di dare atto** che il presente provvedimento, è classificato a rischio "alto" nell'allegato 1 al P.T.P.C. 2016-2018, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 3 del 28.1.2016;
14. **di trasmettere** il presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per i successivi adempimenti.
15. **di dare atto che** il presente provvedimento ai sensi dell'art.10, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000 sarà pubblicato all'Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente provvedimento deve essere assolto l'obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- RE.01 - Relazione Tecnica Generale con Quadro Economico (aggiornato) - conforme all'originale
- RE.05 - Capitolato Speciale D'appalto - parte I - (aggiornato) - conforme all'originale
- RE.05 - Capitolato Speciale D'appalto - parte II - (aggiornato) - conforme all'originale
- CM.01 - Computo Metrico - (aggiornato) - conforme all'originale
- CM.02 - Elenco Prezzi Incidenza Manodopera Incidenza Sicurezza - (aggiornato) - conforme all'originale
- Approvazione Progetto Esecutivo - "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) - Atena Lucana (A3 SA - RC) - 1° lotto Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142" - Determina CID n. 35053
- lavori di completamento ed adeguamento funzionale per il miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS 18 VAR)Atena Lucana (A3 SA-RC)- 1° lotto adeguamento e messa in sicurezza SP 142 - Prot. 201700237962 del 18/10/2017
- lavori di completamento ed adeguamento funzionale per il miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS 18 VAR)Atena Lucana (A3 SA-RC)- 1° lotto adeguamento e messa in sicurezza SP 142. Redazione della determinazione a contrarre e proposta del sistema di affidamento dei lavori. - Prot. 201700237977 del 18/10/2017

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente

Tipologia: Altro (con e senza CIG)

Impegno

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\_\_\_\_\_