

COMUNE

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO)

OGGETTO

DECRETO INTERMINISTERIALE 14 APRILE 2015. ATTUAZIONE PROTOCOLLO KYOTO.

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA FRAZIONE CHIEVE.

COMMITTENTE

*AMM.NE COMUNALE
GIFFONI VALLE PIANA*

PROGETTISTA

Arch. Gisella CARUCCI (UTC)

DATA

MAGGIO 2017

ARCHIVIO

DESCRIZIONE ELABORATO

**PROGETTO
DEFINITIVO ED ESECUTIVO
STRALCIO**

TAVOLA

03

SCALA

03

— QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

IL PROGETTISTA

COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA
-REGIONE CAMPANIA-

**Decreto interministeriale 14 Aprile 2015. Attuazione protocollo Kyoto.
Interventi di efficientamento energetico scuola materna frazione Chieve.**

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
STRALCIO**

QUADRO ECONOMICO (art. 16 D.P.R. 207/2010)

A) Lavori			
A)	Importo complessivo dei lavori di cui:		€ 356 594,28 € 356 594,28
a1	Per lavori soggetti a ribasso		€ 267 844,59
a2	Per costo della mano d'opera non soggetti a ribasso		€ 88 749,69
a3	Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso	2,12%	€ 7 568,35 € 7 568,35
A) TOTALE LAVORI IN APPALTO (A+a3)			€ 364 162,63
B) somme a disposizione			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
b2	Forniture arredi ed attrezzature		€ -
b3	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
b4	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
b5	Imprevisti max 5% di A (non superiore a 20.212,97)		
b6	Manutenzione impianti - 10 anni-		
b7	Monitoraggio impianti -10 anni-		
b8	Spese generali		€ -
b8.1	Spese tecniche: progettazione, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, assicurazione dei dipendenti		€ 39 900,00
b8.2	Spese per attività di consulenza e di supporto		
b8.3	Spese per commissioni giudicatrici		€ 4 000,00
b8.4	Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche		€ -
b8.5	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S., spese per le verifiche ordinate dal D.L. Ex. Art.124, c.4, DPR 554/99; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 5 500,00
totale Spese generali (sommatoria b)			13,57% € 49 400,00
b9	Iva ed eventuali altre imposte		
b9.1	Iva sui lavori [(10%di A+a3)		€ 36 416,26
b9.2	Iva spese generali (22% di b4+b8.1+ b8.3+b8.5)		€ 10 868,00
	arrotondamento		€ 22,55 € 47 306,81
B) TOTALE somme a disposizione			€ 96 706,81
Totale generale QUADRO ECONOMICO (A+B)			€ 460 869,44

Giffoni Valle Piana maggio 2017

Il Progettista

arch. Gisella CARUCCI