



PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Viabilità e Trasporti

Dir. Ranesi dott. Domenico

--

OGGETTO: AGGIUDICA "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 48 NEL COMUNE DI POLLICA-INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE" - CIG 6926990CF8 IMPRESA C.G.C. srl

IMPEGNO

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. 53668 dal 25/01/2018 al 09/02/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, 25/01/2018



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 54 del 27 aprile 2015, esecutivo a termini di legge, veniva approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo, predisposto secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 4°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., e dagli artt. 24 a 32 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 (legislazione in materia vigente all'epoca di approvazione), per il costo complessivo di € 300.000,00;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 693 del 30 dicembre 2013 e n. 689 del 23 dicembre 2014 approvava gli schemi del Protocollo di Intesa con la Provincia di Salerno e del relativo Atto Aggiuntivo successivamente sottoscritti rispettivamente in data 14 febbraio 2014 e in data 05 febbraio 2016 per il finanziamento a valere sulle risorse dell' Obiettivo Operativo 1.6 del POR Campania FESR 2007/2013, nell'ambito delle iniziative di accelerazione della spesa di cui alle D.G.R. n. 148 e n. 378 del 2013, di interventi urgenti di protezione civile di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi incombenti su strade di competenza della Provincia di Salerno;
- nel suddetto Atto Aggiuntivo veniva inserito, tra gli altri, l'intervento denominato "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 48 NEL COMUNE DI POLLICA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE", con beneficiario la Provincia di Salerno;
- con Determinazione Dirigenziale del settore Grandi Opere, Lavori Pubblici e Viabilità CID. n. 31264 (Registro generale n. 1977 del 30 giugno 2015) veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento denominato "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 48 NEL COMUNE DI POLLICA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE", per l'importo complessivo di € 300.000,00;
- entro i termini di ammissibilità della spesa del POR FESR 2007-2013 il suddetto intervento non risultava avviato;
- a causa del mancato rispetto dei termini stabiliti per l'esecuzione dell'intervento in parola e, di conseguenza, della sua spesa e relativa rendicontazione, veniva meno il finanziamento di cui al Protocollo d'Intesa del 14 febbraio 2014 e dell'Atto Aggiuntivo del 05 febbraio 2015, con conseguente cancellazione degli importi previsti, in sede di accertamento ordinario dei residui, sia in entrata che in uscita, nel Bilancio 2015;

PREMESSO, altresì che:

- alla luce della Deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 22/09/2016 con la quale si indicavano le caratteristiche e i criteri di priorità necessari affinché un intervento potesse essere ammesso a finanziamento a valere sulle risorse POR Campania 2014/2020, la Provincia di Salerno, con nota prot. PSA 201600200898 del 26/09/2016, comunicava l'avvio delle operazioni per l'affidamento dei lavori, e trasmetteva il quadro economico del progetto esecutivo posto a base di gara per complessivi € 300.000,00;
- con Decreto Dirigenziale n. 1054 del 03 ottobre 2016, il Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania – Dipartimento 53 – Direzione G. 8:
 - prendeva atto della coerenza dell'intervento in argomento denominato "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 48 NEL COMUNE DI POLLICA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE" con i criteri di priorità indicati nella Dgr 500/2016, in quanto:
 - inserito e certificato nella piattaforma Rendis con codice 15IRB58/G1 per un importo pari a € 300.000,00;
 - validato ai sensi dell'articolo 55 del DPR 207/2010 sulla base del rapporto conclusivo di verifica ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del DPR 207/2010 ed approvato dalla Provincia di Salerno con Determina Dirigenziale n. 1977 del 30/06/2015;
 - inserito tra gli interventi di cui all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 05-02-2015 tra la Regione Campania e la Provincia di Salerno per la realizzazione di un'azione strategica di interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento di strade provinciali a seguito di dissesti franosi (delibera di Giunta Regionale n. 693 del 30 dicembre 2013 e relativo Atto Aggiuntivo di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 689 del 23 dicembre 2014);
 - ammetteva a finanziamento l'intervento in parola sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.1 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, per un importo di € 300.000,00;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale del settore Viabilità e Trasporti CID. n. 39454 (Registro generale n. 688 del 10 aprile 2017), con la quale:
 - veniva riapprovata, sia in linea tecnica che in linea economica, il progetto esecutivo in argomento, con il seguente quadro tecnico economico:

<i>Riepilogo dei lavori</i>		
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 202.119,09
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 195.305,68

	A2	Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso	€ 550,96
	A3	Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.262,45
<i>Suddivisi secondo come segue</i>			
A5		CATEGORIA PREVALENTE: OS21 – Opere strutturali speciali	€ 119.233,86
	A5.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso di categoria	€ 115.233,20
	A5.2	Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di categoria	€ 305,72
	A5.3	Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria	€ 3.694,94
A6		CATEGORIA SCORPORABILE: OG3 – Strade, autostrade, ponti....	€ 82.885,23
	A6.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso di categoria	€ 80.072,48
	A6.2	Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di categoria	€ 245,24
	A6.3	Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria	€ 2.567,51
Somme a disposizione			
B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 97.880,91
	B1	Imprevisti	€ 8.084,76
	B2	Lavori in economia non previsti in appalto e somministrazioni a fattura (punto 2 D.G.R. 508/11)	€ 28.042,38
	B3	Oneri per espropriazioni ed Occupazioni temporanee	€ 2.000,00
	B4	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.042,38
	B5	Spese connesse alle attività tecniche, per pubblicità gara e oneri vari	€ 2.518,21
	B7	Contributo ANAC Stazione Appaltante (Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 – ANAC)	€ 225,00
	B8	I.V.A. su A+B1+B2+B5 (AL 22%)	€ 52.968,18
TOTALE QUADRO ECONOMICO			
C		TOTALE (A+B)	€ 300.000,00

- si stabiliva "di procedere all'individuazione del soggetto privato con il quale concludere il contratto attraverso l'espletamento della gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art.123 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, indetta con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, depurato della quota degli oneri di sicurezza, così come individuato e regolamentato dall'art. 95, comma 4°, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- la Determinazione Dirigenziale del settore Viabilità e Trasporti CID. n. 38553 (Registro generale n. 149 del 17 febbraio 2017) di accertamento dell'assegnazione finanziaria di € 300.000,00 di cui al Decreto Dirigenziale del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania – Dipartimento 53 – Direzione G. 8 n. 1054 del 03 ottobre 2016, sul capitolo (entrata) 40200407 denominato "CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2014/2020 LAVORI SP 48 COMUNE DI POLLICA.COLL.CAP U 10052187" – Accertamento n. 20170000051
 - Titolo: 4 – Entrate in conto capitale
 - Tipologia: 02 – contributi agli investimenti
 - Categoria: 0100 contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
 - Piano Fin. : E.4.02.01.02.001
 - Vincolo: 2017RS48P collegato al capitolo (uscita) 10052187 denominato "LAVORI SP 48 COMUNE DI POLLICA.POR FESR 2014/2020.COLL.CAP E 400200407"
 - Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
 - Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
 - Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
 - Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 - V livello Piano Conti: U.02.02.01.09.012
 - Cofog: 04.5
 - Descrizione Cofog: Trasporti
 - Cod. UE: 8

che l'intervento è distinto con numero **CIG 6926990CF8** e **CUP H59J14001700006**;

PRESO ATTO

- **che** il bando/disciplinare di gara veniva pubblicato, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul profilo istituzionale del committente: www.provincia.salerno.it, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it, all'Albo Pretorio della Provincia di Salerno e del Comune di Pollica;
- **che** si fissava quale termine di scadenza per la ricezione delle offerte il giorno 12/05/2016 ore 13.00;
- **che** la procedura di gara veniva svolta dal personale della Provincia di Salerno costituito in apposito Seggio di Gara, nominato con Decreto prot.n. 201700105846 del 19/05/2017 del settore "Servizi ai Comuni";

CONSIDERATO che

- le operazioni di gara si svolgevano nel rispetto della normativa e sono state trascritte nei verbali: n. 1 del 22/05/2017, n. 1 del 22/05/2017, n. 2 del 23/05/2017, n. 3 del 24/05/2017, n. 4 del 25/05/2017, n. 5 del 01/06/2017, n. 6 del 05/06/2017, n. 7 del 06/06/2017, n. 8 del 16/06/2017, n. 9 del 20/06/2017 e n. 10 del 22/06/2017;
- come risulta dal verbale di gara in seduta pubblica n. 1 del 22.05.2017, pervenivano, nei modi e nei termini previsti dal bando di gara, n. 97 (novantasette) offerte;
- come da verbale di gara in seduta pubblica n. 9 del 20.06.2017, venivano esclusi dal prosieguo della gara

- n. 8 (otto) concorrenti ed ammessi n. 89 (ottantanove) concorrenti;
- come risulta dal verbale di gara in seduta pubblica n. 10 del 22/06/2017:
 - il Presidente procedeva all'apertura delle "BUSTE ECONOMICHE", un plico alla volta, leggendo il ribasso percentuale offerto da ciascuno dei concorrenti ammessi e procedeva all'individuazione della soglia di anomalia e all'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 50/2016, pervenendo alla graduatoria provvisoria dei n. 89 (ottantanove) offerenti;
 - il Presidente del Seggio di gara dichiarava l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta "**C.G.C. srl**" - C.F./P.I. 04965350871 con sede legale in via Don Alvaro Paternò, n. 24 - 95027 – San Gregorio di Catania (CT) con il ribasso del 22,334%;

CONSIDERATO

- l'esito positivo dei controlli eseguiti dal Responsabile del procedimento, ing. Immacolata Tolone in merito alla sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (vedi Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, Attestazione SOA, Certificati del Casellario Giudiziale, Casellario informatico ANAC, verifica regolarità fiscale, visura C.C.I.A., D.U.R.C.);
- che la società C.G.C. srl risulta regolarmente iscritta presso la "white-list" della Prefettura di Catania, giusto Elenco aggiornato alla data del 07/12/2017;

VISTO la relazione conclusiva sulla procedura di gara del Responsabile del procedimento, ing. Tolone Immacolata, acquisita con Prot. Gen. 201700295655 del 15/12/2017 con la quale proponeva di procedere all'aggiudica definitiva ed efficace ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore di "C.G.C. srl" - C.F./P.I. 04965350871 con sede legale in via Don Alvaro Paternò, n. 24 - 95027 – San Gregorio di Catania (CT);

Evidenziato che a seguito del ribasso, il quadro economico di progetto viene così rimodulato:

A		LAVORI		
	A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 195.305,68	
	A2	Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso	€ 550,96	
	A3	Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.262,45	
	A4	Ribasso del 22,334% su A1	€ 43.619,57	
	A5	Lavori ribassati escluso oneri sicurezza(A1-A2-A3)	€ 151.686,11	
	A6	Lavori ribassati + oneri	€ 158.499,52	[A]
	<i>Suddivisi secondo come segue</i>			
B		CATEGORIA PREVALENTE: OS21 – Opere strutturali speciali	€ 93.497,68	
	B1	Importo Lavori di categoria ribassati	€ 89.497,02	
	B2	Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di categoria	€ 305,72	
	B3	Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria	€ 3.694,94	
	B4	Lavori ribassati + oneri	€ 93.497,68	
C		CATEGORIA SCORPORABILE: OG3 – Strade, autostrade, ponti....	€ 65.001,84	
	C1	Importo Lavori di categoria ribassati	€ 62.189,09	
	C2	Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di categoria	€ 245,24	
	C3	Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria	€ 2.567,51	
	C4	Lavori ribassati + oneri	€ 65.001,84	
	Somme a disposizione			
D		SOMME A DISPOSIZIONE		
	D1	Imprevisti	€ 8.084,76	
	D2	Lavori in economia non previsti in appalto e somministrazioni a fattura (punto 2 D.G.R. 508/11)	€ 28.042,38	
	D3	Oneri per espropriazioni ed Occupazioni temporanee	€ 2.000,00	
	D4	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.042,38	
	D5	Spese connesse alle attività tecniche, per pubblicità gara e oneri vari	€ 2.518,21	
	D6	Contributo ANAC Stazione Appaltante (Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 – ANAC)	€ 225,00	
	D7	I.V.A. su A (AL 22%)	€ 34.869,89	
	D8	I.V.A. su D1 (AL 22%)	€ 1.778,65	
	D9	I.V.A. su D2 (AL 22%)	€ 6.169,32	
	D10	I.V.A. su D5 (AL 22%)	€ 554,01	
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 88.284,60	[D]
E		ECONOMIA DA RIBASSO		
		Economia sui lavori per ribasso offerto	€ 43.619,57	
		Economia per IVA sui lavori	€ 9.596,31	
		TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO	€ 53.215,88	[E]
		TOTALE [A] + [D] + [E]	€ 300.000,00	

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 26/08/2015 avente ad oggetto “Direttiva per l'esecuzione di lavori nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il cottimo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori d'urgenza e di somma urgenza”;
- la nota esplicativa del Segretario Generale, recante Prot. Gen. PSA 201700060597 del 21/03/2017 avente ad oggetto: “indicazioni organizzative sull'attività procedimentale relativa alla fase pre-contrattuale delle procedure ad evidenza pubblica”;

VISTI

- il Decreto del Presidente della Provincia, n. 7 del 20.1.2017, con il quale si autorizza la gestione provvisoria, per l'anno 2017;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs., n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- l'allegato n. 4/2 D.Lgs n. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere contestualmente all'aggiudicazione definitiva in favore di “**C.G.C. srl**” - **C.F./P.I. 04965350871** con sede legale in via Don Alvaro Paternò, n. 24 - 95027 – San Gregorio di Catania (CT), per un importo complessivo di € **158.499,52** oltre I.V.A. come per legge, di cui € **151.686,11** per lavori al netto del ribasso offerto pari al **22,334%** ed € **6.813,41** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO, altresì necessario procedere, nel rispetto dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 2) e dell'art. 175, comma 5-quater, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, ad una variazione al bilancio, come nel seguente prospetto:

ACCERTAMENTO	ESIGIBILITA' ATTUALE		ESIGIBILITA'	
	2017	VARIAZIONE +/-	2017	2018
20170000051	€ 300.000,00	- € 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00

DATO ATTO

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il funzionario, ing. Immacolata Tolone e che per il medesimo non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell'Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
- che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell'allegato 1 al P.T.P.C. 2017-2019, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 2 del 25.1.2017;
- sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
- sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi del vigente Regolamento;

PRECISATO che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

D E T E R M I N A

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui ripetuta e trascritta, costituendone anche motivazione;
2. **di approvare** i verbali di gara in seduta pubblica n. 1 del 22/05/2017, n. 2 del 23/05/2017, n. 3 del 24/05/2017, n. 4 del 25/05/2017, n. 5 del 01/06/2017, n. 6 del 05/06/2017, n. 7 del 06/06/2017, n. 8 del 16/06/2017, n. 9 del 20/06/2017 e n. 10 del 22/06/2017, relativi all'appalto dei “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 48 NEL COMUNE DI POLLICA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE”;
3. **di aggiudicare** in via definitiva l'appalto dei lavori in argomento in favore di “**C.G.C. srl**” - **C.F./P.I. 04965350871** con sede legale in via Don Alvaro Paternò, n. 24 - 95027 – San Gregorio di Catania (CT), per un importo complessivo di € **158.499,52** oltre I.V.A. come per legge, di cui € **151.686,11** per lavori al netto del ribasso offerto pari al **22,334%** ed € **6.813,41** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. **di approvare**, il quadro economico così rimodulato a seguito del ribasso:

A	LAVORI	
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 195.305,68
A2	Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso	€ 550,96
A3	Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.262,45
A4	Ribasso del 22,334% su A1	€ 43.619,57
A5	Lavori ribassati escluso oneri sicurezza(A1-A2-A3)	€ 151.686,11
A6	Lavori ribassati + oneri	€ 158.499,52
<i>Suddivisi secondo come segue</i>		
B	CATEGORIA PREVALENTE: OS21 – Opere strutturali speciali	€ 93.497,68
B1	Importo Lavori di categoria ribassati	€ 89.497,02

[A]

B2	Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di categoria	€ 305,72	
B3	Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria	€ 3.694,94	
B4	Lavori ribassati + oneri	€ 93.497,68	
C	CATEGORIA SCORPORABILE: OG3 – Strade, autostrade, ponti....	€ 65.001,84	
C1	Importo Lavori di categoria ribassati	€ 62.189,09	
C2	Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di categoria	€ 245,24	
C3	Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria	€ 2.567,51	
C4	Lavori ribassati + oneri	€ 65.001,84	
Somme a disposizione			
D	SOMME A DISPOSIZIONE		
D1	Imprevisti	€ 8.084,76	
D2	Lavori in economia non previsti in appalto e somministrazioni a fattura (punto 2 D.G.R. 508/11)	€ 28.042,38	
D3	Oneri per espropriazioni ed Occupazioni temporanee	€ 2.000,00	
D4	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.042,38	
D5	Spese connesse alle attività tecniche, per pubblicità gara e oneri vari	€ 2.518,21	
D6	Contributo ANAC Stazione Appaltante (Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 – ANAC)	€ 225,00	
D7	I.V.A. su A (AL 22%)	€ 34.869,89	
D8	I.V.A. su D1 (AL 22%)	€ 1.778,65	
D9	I.V.A. su D2 (AL 22%)	€ 6.169,32	
D10	I.V.A. su D5 (AL 22%)	€ 554,01	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 88.284,60	[D]
E	ECONOMIA DA RIBASSO		
	Economia sui lavori per ribasso offerto	€ 43.619,57	
	Economia per IVA sui lavori	€ 9.596,31	
	TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO	€ 53.215,88	[E]
TOTALE [A] + [D] + [E]		€ 300.000,00	

5. **di dare atto** che il ribasso d'asta ha determinato un'economia di spesa pari ad **€ 53.215,88**;
6. **di impegnare € 193.369,41** (corrispondente alla somma: [A] di € 158.499,52 + D.7) I.V.A. di € 34.869,89) in favore di **"C.G.C. srl " - C.F./P.I. 04965350871 con sede legale in via Don Alvaro Paternò, n. 24 - 95027 – San Gregorio di Catania (CT)sul capitolo (uscita) 10052187 denominato "LAVORI SP 48 COMUNE DI POLLICA.POR FESR 2014/2020.COLL.CAP E 400200407"**
- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
 - Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
 - Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
 - Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 - V livello Piano Conti: U.02.02.01.09.012
 - Cofog: 04.5
 - Descrizione Cofog: Trasporti
 - Cod. UE: 8

collegato al capitolo (entrata) 40200407 denominato **"CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2014/2020 LAVORI SP 48 COMUNE DI POLLICA.COLL.CAP U 10052187"** – Accertamento n. 20170000051

- Titolo: 4 – Entrate in conto capitale
- Tipologia: 02 – contributi agli investimenti
- Categoria: 0100 contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
- Piano Fin. : E.4.02.01.02.001
- Vincolo: 2017RS48P

7. **di evidenziare** che l'obbligazione di cui trattasi sarà esigibile nell'anno 2018;
8. **di approvare** il cronoprogramma delle attività, (tenuto conto del tempo utile di ultimazione lavori, desumibile dal capitolato Speciale di Appalto che decorreranno dalla data di consegna degli stessi), nel rispetto di quanto stabilito dal punto 5.3 "Spese di investimento" dell' Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. n. 118/2011, come di seguito:

Descrizione Attività	Importo in €	Esigibilità	Beneficiario
Lavori (compreso I.V.A.)	€ 193.369,41	2018	C.G.C. srl
Somme a disposizione (da voce D1 a voce D10 esclusa voce D7)	€ 53.414,71	2018	Senza fornitore

9. **di registrare**, pertanto, gli ulteriori impegni con ESIGIBILITA' 2018, derivanti dall'approvazione del suindicato quadro economico, ciascuno per il proprio importo della rispettiva voce di "somme a disposizione" e specificatamente:

					Esigibilità
D1 + D8	Imprevisti + I.V.A. su D1 (AL 22%)	€	9.863,41	SENZA FORNITORE	2018
D2+ D9	Lavori in economia non previsti in appalto e somministrazioni a fattura (punto 2 D.G.R. 508/11) + I.V.A. su D2 (AL 22%)	€	34.211,70	SENZA FORNITORE	2018
D3	Oneri per espropriazioni ed Occupazioni temporanee	€	2.000,00	SENZA FORNITORE	2018
D4	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	4.042,38	SENZA FORNITORE	2018
D5 + D10	Spese connesse alle attività tecniche, per pubblicità gara e oneri vari + I.V.A. su D5 (AL 22%)	€	3.072,22	SENZA FORNITORE	2018
D6	Contributo ANAC Stazione Appaltante (Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 – ANAC)	€	225,00	SENZA FORNITORE	2018
E	Economie da ribasso	€	53.215,88	SENZA FORNITORE	2018

10. **di procedere**, nel rispetto dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 2) e dell'art. 175, comma 5-quater, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, ad una variazione di bilancio per la parte entrata, come nel seguente prospetto:

ACCERTAMENTO	ESIGIBILITA' ATTUALE	VARIAZIONE	ESIGIBILITA'	
	2017		2017	2018
20170000051	€ 300.000,00	+/- - € 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
		-		

11. **di dare atto che** l'intervento è distinto con numero **CIG 6926990CF8** e **CUP H59J14001700006**;
12. **di disporre** la trasmissione della presente determinazione dirigenziale al Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania – Dipartimento 53 – Direzione G. 8, quale Ente finanziatore dell'intervento, al fine di adeguare il proprio cronoprogramma alle risultanze della presente Determinazione, in aderenza al principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, paragrafo 3.6, lettera c);
13. **di dare atto** che il presente provvedimento, è classificato a rischio "alto" nell'allegato 1 al P.T.P.C. 2017-2019, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 2 del 25.1.2017;
14. **di trasmettere** il presente provvedimento al Dirigente del Settore Personale e Finanze per i successivi adempimenti;
15. **di dare atto che** il presente provvedimento ai sensi dell'art.10, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000 sarà pubblicato all'Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente provvedimento deve essere assolto l'obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- Decreto n. 1054 del 03 ottobre 2016 - conforme all'originale
- Lavori di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 48 nel comune di Pollica - Interventi di Protezione Civile - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. - Determina CID n. 31264
- INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE SULLA S.P. 48 NEL COMUNE DI POLLICA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI € 300.000,00 - D.D. n. 1054 del 03/10/2016 del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania - Determina CID n. 38553
- LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA S.P. 48 NEL COMUNE DI POLLICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE E DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. - Determina CID n. 39454
- Verbale n. 1 del 22 maggio 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 2 del 23 maggio 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 3 del 24 maggio 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 4 del 25 maggio 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 5 del 01 giugno 2017 - conforme all'originale

- Verbale n. 06 del 05 giugno 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 07 del 06 giugno 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 08 del 16 giugno 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 09 del 20 giugno 2017 - conforme all'originale
- Verbale n. 10 del 22 giugno 2017 - conforme all'originale
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - conforme all'originale
- Certificato del Casellario Giudiziale Giuseppe Capizzi - conforme all'originale
- Certificato del Casellario Giudiziale Valerio Furnitto - conforme all'originale
- Certificato del Casellario Giudiziale Russo Salvatore - conforme all'originale
- Casellario informatico ANAC - conforme all'originale
- Durc On Line - conforme all'originale
- verifica regolarità fiscale - conforme all'originale
- visura C.C.I.A. - conforme all'originale
- lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 48 nel Comune di Pollica-interventi urgenti di protezione civile. CIG: 6926990CF8-CUP: H59J14001700006- RELAZIONE CONCLUSIVA SULLA PROCEDURA DI GARA RETTIFICATA. - Prot. 201700295655 del 15/12/2017
- Check List - conforme all'originale

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
 Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
 CIG: 6926990CF8 - Fase: Impegno - CUP: H59J14001700006
 AVCP - Data: 22/06/2017 Procedura: 01-PROCEDURA APERTA

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
