



PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Viabilità e Trasporti

Dir. Ranesi dott. Domenico

OGGETTO: Intervento locale di ripristino, riparazione puntuale del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in corrispondenza dell'incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate"- fondi MIT-. CIG 7928088130. Aggiudica. Industrial Varnish srl.

IMPEGNO

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. _____ dal _____ al _____
64664 10/10/2019 25/10/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, _____
10/10/2019



IL DIRIGENTE

Premesso che

con determinazione dirigenziale a contrarre n.CID 47576, n. RG 445 del 05/03/2019: veniva approvato il progetto esecutivo denominato *"Intervento locale di ripristino riparazione puntuale del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in corrispondenza dell'incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate (SA)"*, acquisito al protocollo dell'Ente con n. prot. 201800165660 del 24/10/2018, di importo complessivo pari a € 190.000,00, di cui € 127.353,78 per lavori (incluso oneri di sicurezza) e € 62.646,22 per somme a disposizione;

veniva prenotata la spesa di cui alla presente procedura, pari a € 190.000,00, su cap. U 10052300, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope, impegno n. 20190000878 Comp. - FIN. PROG. STRAORD. MANUT. STRADE ART.1 C 1076 L 205/17- CAP. E 40200300 - ACCERTAMENTO N. 2019/36;

alla presente procedura venivano assegnati dalle autorità competenti i seguenti codici: CIG 77834187B8 e CUP H17H18001980001 e che il Responsabile del Procedimento veniva individuato nell'ing. Ernesto Scaramella;

veniva istituito nel nuovo bilancio un capitolo di spesa 10052319 dedicato all'intervento in corso e denominato "INTERVENTO RIPARAZIONE CAVALCAVIA SR EX SS 267 INCROCIO SP 237 CASTELLABATE-COLL.CAP.E 40200300";

Premesso ancora che

stante il verificarsi di problematiche burocratiche legate a molteplici fattori, quali l'obbligo dell'utilizzo della piattaforma digitale per l'espletamento della gara, l'evolversi del quadro normativo di riferimento nonché il notevole carico di lavoro gravante sul settore, hanno comportato l'impossibilità di procedere alla pubblicazione del bando di gara e al conseguente perfezionamento della procedura entro i 90 giorni dalla richiesta di CIG, decretando così la cancellazione dello stesso;

quindi, in data 03/06/2019, è stato acquisito il nuovo numero identificativo di gara, CIG **7928088130**, inerente all'intervento in oggetto;

nelle more di definizione del procedimento in esame interveniva il D.L. n. 32/2019, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* – c.d. "Sblocca Cantieri" – il quale ha apportato modifiche al D.Lgs. 50/2016, *unicamente* in riferimento *alla modalità di scelta del contraente ed al criterio di aggiudicazione* ;

pertanto, al fine di dare avvio alla procedura di gara nel rispetto della nuova disciplina prevista dal **D.L. n. 32/2019**, con determinazione n. CID 49117, RG 1625 del 04/06/2019, si è provveduto a rettificare la determinazione dirigenziale a contrarre CID 47576 – n. registro generale 445 del 05/03/2019, *unicamente* in riferimento *alla modalità di scelta del contraente ed al criterio di aggiudicazione* stabilendo che:

- La modalità di scelta del contraente: procedura aperta secondo quanto disposto *dall'art. 36 comma 2 lettera d)* del D.Lgs. 50/2016 cioè *mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8*";
- Il criterio di aggiudicazione: *sulla base del criterio del minor prezzo* determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, depurato della quota degli oneri di sicurezza, *ai sensi del novellato 'art. 36 comma 9-bis e del novellato art 97 del D.Lgs. 50/2016*;

oltre a prendere atto che il disciplinare di gara avrebbe potuto prevedere lo strumento *dell'inversione delle fasi di gara*, previsto dall'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e che in data 03/06/2019, era stato richiesto il CIG 7928088130 in luogo di quello cancellato: 77834187B8;

Atteso che

la procedura di gara è stata svolta, conformemente a quanto previsto nel bando di gara, per via telematica a

mezzo di apposita piattaforma denominata “Sistema Acquisti Telematici della Provincia di Salerno (SAT);

le operazioni di gara si sono svolte regolarmente come riportato nei verbali di gara allegati n. 1 del 31/07/2019 e n. 2 del 02/09/2019;

Visto

in particolare il verbale di gara n. 2 del 02/09/2019 che costituisce proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori ad oggetto “*Intervento locale di ripristino riparazione puntuale del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in corrispondenza dell'incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate (SA)*” in favore dell'operatore economico denominato “INDUSTRIAL VARNISH s.r.l”, con l'offerta al ribasso del 33,041%;

Vista la Relazione Conclusiva sulla Procedura di Gara trasmessa dal Rup, ing. Ernesto Scaramella, e acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 23/09/2019, con n.prot.psa 201900065333, con la quale è stata dichiarata l'efficacia della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, in favore di “INDUSTRIAL VARNISH s.r.l., con sede in Pozzuoli (Na), al Corso della Repubblica, 138, 80078 Napoli, partita iva 05657821210, per un importo complessivo di € 91.392,47, oltre I.V.A. come per legge, di cui € 72.877,12 per lavori a misura al netto del ribasso offerto pari al 33,041% ed € 18.515,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

EVIDENZIATO che, a seguito del ribasso, il quadro economico di progetto viene così rimodulato:

A.	OPERE IN APPALTO	
A.1	lavori	€ 127.353,78
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.515,35
A.3	Costi del personale	€ 22.150,11
A.4	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 108.838,43
A.5	Ribasso del 33,041%	€ 35.961,31
A.6	Lavori al netto del ribasso escluso oneri sicurezza (A4 – A5)	€ 72.877,12
A.7	Lavori ribassati incluso oneri sicurezza (A6 + A2)	€ 91.392,47
B	Somme s disposizione	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (comprendente anche oneri di smaltimento al netto dell'Iva)	€ 7.771,57
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ -
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese le spese per forniture di beni previsti da progetto	€ -
B.4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato (max 5% lavori a base d'asta)	€ 5.000,00
B.5	Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi	€ -
B.6	Accantonamento	€ -
B.7	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, del d.lgs. 50/2016	€ 2.547,08
B.8	Spese per le attività di consulenza e supporto	€ -
B.9	Eventuali spese per Commissione giudicatrice esterna	€ -
B.10	Spese per pubblicità e copie	€ 1.500,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 15.000,00
B.12	I.V.A. lavori (22%)	€ 20.106,34
B.13	I.V.A. residua su voci B.1 + B.2 + B.3 + B.4	€ 2.809,74
B14	Totale somme a disposizione	€ 54.734,73
C	Economie da ribasso	€ 43.872,80
	Costo Totale intervento (A7 +B14 +C)	€ 190.000,00

Visti in particolare i seguenti articoli del D.Lgs 50/2016:

- art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni);
- art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento);
- art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti);
- art. 36 (Contratti sotto soglia);
- art. 80 (Motivi di esclusione);
- art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto);

Visti

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs., n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- l'allegato n. 4/2 D.Lgs n. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

Preso atto che

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il funzionario, ing. Ernesto Scaramella, e che per il medesimo non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell'Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
- che il presente provvedimento, è classificato a rischio alto nell'allegato 2 al P.T.P.C. 2019-2021, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 4 del 31.1.2019;
- sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
- sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi del vigente Regolamento;

Precisato che

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto e con tale sottoscrizione si intende sottoscritta altresì l'allegata check list;

Ritenuto

pertanto, di approvare il verbale di gara sopra richiamato e di procedere contestualmente all'aggiudicazione in favore della INDUSTRIAL VARNISH s.r.l., con sede in Pozzuoli (Na), al Corso della Repubblica, 138, 80078 Napoli, partita iva 05657821210, per un importo complessivo di € 91.392,47, oltre I.V.A., come per legge, di cui € 72.877,12 per lavori a misura al netto del ribasso offerto pari al 33,041% ed € 18.515,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

1.di approvare i verbali di gara in seduta pubblica n. 1 del 31/07/2019 e n. 2 del 02/09/2019 relativi ai lavori ad oggetto “Intervento locale di ripristino riparazione puntuale del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in corrispondenza dell'incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate (SA)”;

2.di aggiudicare l'appalto dei lavori in argomento all'impresa INDUSTRIAL VARNISH s.r.l., con sede in Pozzuoli (Na), al Corso della Repubblica, 138, 80078 Napoli, partita iva 05657821210, per un importo complessivo di € 91.392,47, oltre I.V.A., come per legge, di cui € 72.877,12 per lavori a misura al netto del ribasso offerto pari al 33,041% ed € 18.515,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

3.di approvare, il quadro economico di aggiudica così rimodulato a seguito del ribasso:

A.	OPERE IN APPALTO	
A.1	lavori	€ 127.353,78
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.515,35
A.3	Costi del personale	€ 22.150,11
A.4	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 108.838,43
A.5	Ribasso del 33,041%	€ 35.961,31
A.6	Lavori al netto del ribasso escluso oneri sicurezza (A4 – A5)	€ 72.877,12
A.7	Lavori ribassati incluso oneri sicurezza (A6 + A2)	€ 91.392,47
B	Somme s disposizione	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (comprendente anche oneri di smaltimento al netto dell'Iva)	€ 7.771,57
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ -
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese le spese per forniture di beni previsti da progetto	€ -
B.4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale	€ 5.000,00

	dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato (max 5% lavori a base d'asta)	
B.5	Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi	€ -
B.6	Accantonamento	€ -
B.7	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, del d.lgs. 50/2016	€ 2.547,08
B.8	Spese per le attività di consulenza e supporto	€ -
B.9	Eventuali spese per Commissione giudicatrice esterna	€ -
B.10	Spese per pubblicità e copie	€ 1.500,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 15.000,00
B.12	I.V.A. lavori (22%)	€ 20.106,34
B.13	I.V.A. residua su voci B.1 + B.2 + B.3 + B.4	€ 2.809,74
B14	Totale somme a disposizione	€ 54.734,73
C	Economie da ribasso	€ 43.872,80
	Costo Totale intervento (A7 +B14 +C)	€ 190.000,00

4.di impegnare la somma di € 190.000,00 (comprensiva di lavori, somme a disposizione e economie da ribasso) **sul capitolo di spesa di nuova istituzione 10052319** (INTERVENTO RIPARAZIONE CAVALCAVIA SR EX SS 267 INCROCIO SP 237 CASTELLABATE- PROG. STRAORD. MANUT. STRADE ART. 1, C. 1076, L. 205/17), individuato nell'ambito della seguente transazione elementare:

- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
- Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- V livello Piano Conti: U.2.02.01.09.012
- Cofog: 04.5
- Descrizione Cofog: Trasporti
- Cod. UE: 8
- Vincolo : 2019SMANS

collegato al cap. E 40200300 denominato “TRASFERIMENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA (ART. 1, C.1076, L. 205/2017) COLL. U CAPP. 10052241-10052242 -10052243 - 10052300” , nell'ambito della seguente transazione elementare:

- Titolo: 4 – Entrate in conto capitale
- Tipologia: 02 – contributi agli investimenti
- Categoria: 0100 contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
- Piano Fin.: E.4.02.01.01.001,
- Vincolo : 2019SMANS

, precisando che per tale intervento era stata effettuata prenotazione d'impegno n. 20190000878 Comp. su capitolo 10052300;

5.di approvare il cronoprogramma delle attività, (tenuto conto del tempo utile di ultimazione lavori, desumibile dal capitolato Speciale di Appalto che decorreranno dalla data di consegna degli stessi), nel rispetto di quanto stabilito dal punto 5.3 "Spese di investimento" dell' Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. n. 118/2011, come di seguito:

Descrizione Attività	Importo in €	Esigibilità
A - Lavori (compreso I.V.A.)	€ 111.498,81	2019
B - Somme a disposizione (escluso l'iva prevista per i lavori oggetto di appalto e già inclusa nell'importo di cui alla sopra riportata voce -A -)	€ 34.628,39	2019
C - Economie da ribasso	€ 43.872,80	2019

6. di registrare, pertanto, gli impegni su indicati, con ESIGIBILITA' 2019, derivanti dall'approvazione del suindicato quadro economico, ciascuno per il proprio importo indicato alla rispettiva voce, nel seguente modo:

Descrizione Attività	€	Beneficiario	Esigibilit	Impegno
----------------------	---	--------------	------------	---------

					à	da registrare e/o già assunto
A7+B12	Lavori (compreso I.V.A.)	€	111.498,81	Industrial Vanish srl	2019	da registrare
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (comprendente anche oneri di smaltimento al netto dell'Iva)	€	7.771,57	SENZA FORNITORE	2019	da registrare
B.4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato (max 5% lavori a base d'asta)	€	5.000,00	SENZA FORNITORE	2019	da registrare
B.7	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, del d.lgs. 50/2016	€	2.547,08	SENZA FORNITORE	2019	da registrare
B.10	Spese per pubblicità e copie	€	1.500,00	SENZA FORNITORE	2019	da registrare
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	15.000,00	SENZA FORNITORE	2019	da registrare
B.13	I.V.A. residua su voci B.1 + B.4	€	2.809,74	SENZA FORNITORE	2019	da registrare
C	Economie da ribasso	€	43.872,80	SENZA FORNITORE	2019	da registrare

5.di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, **che l'obbligazione di che trattasi scadrà nell'esercizio 2019**, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

6.di disporre che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si intende sottoscritta, altresì, l'allegata check list ad alto rischio corruzione e che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si intende sottoscritta, altresì, l'allegata check list ad alto rischio corruzione;

7.di dare atto, altresì, che il presente provvedimento, è classificato a rischio "alto" nell'allegato 2 al P.T.P.C. 2019-2021, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 4 del 31.1.2019;

8.di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per i successivi adempimenti;

9.di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell'art.10, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000 sarà pubblicato all'Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente provvedimento deve essere assolto l'obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- "Intervento locale di ripristino, riparazione puntuale del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in corrispondenza dell'incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate"- fondi MIT-. CIG 77834187B8. Determina a contrarre. - Determina CID n. 47576
- Intervento locale di ripristino riparazione puntuale del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in corrispondenza dell'incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate (SA)- CUP: H17H18001980001 CIG:7928088130 - rettifica CID 47576 - Determina CID n. 49117
- Verbale di gara n. 1 del 31/07/2019. - conforme all'originale
- Verbale di gara n. 2 del 02/02/2019. - conforme all'originale
- GARA TELEMATICA - PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L'APPALTO DENOMINATO "Intervento locale di ripristino riparazione puntuale del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in corrispondenza dell'incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate (SA)" - CIG: 7928088130 - CUP: H17H18001980001
- Procedura contrassegnata con ID 351 - RELAZIONE CONCLUSIVA SULLA PROCEDURA DI GARA - Prot. 201900065333 del 23/09/2019
- Documento unico di regolarità contributiva dell'impresa in corso di validità. - conforme all'originale
- Check List Ad Alto Rischio Corruzione. - conforme all'originale

Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)

CIG: 7928088130 - Fase: Impegno - CUP: H17H18001980001

AVCP - Data: 31/07/2019 Procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
