



PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Viabilità e Trasporti

Dir. Ranesi dott. Domenico

OGGETTO: Aggiudica definitiva per "S.P.2 ex S.P.2 b nei comune di Tramonti e Maiori- Lavori urgenti di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale, rifacimento della segnaletica orizzontale" CIG Z6E24709F9. Impresa CO.GE.G. s.r.l.

IMPEGNO

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. _____ dal _____ al _____
60009 06/02/2019 21/02/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, _____
06/02/2019



IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale a contrarre n. CID 45230, n. RG 1999 del 08/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "S.P. 2 ex S.P. 2 b nei comune di Tramonti e Maiori - Lavori urgenti di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale, nonché rifacimento della segnaletica orizzontale", già trasmesso dai tecnici dell'Area 1, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI	
1 - Totale Lavori	€ 39.635,00
2 - Oneri della sicurezza (2%)	€ 792,70
3 - Importo soggetto a ribasso	€ 38.842,30
4 - Somma importo (2+3)	€ 39.635,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
5 - IVA (22%)	€ 8.719,70
6 - Diritti tecnici 2%	€ 792,70
7 - Imprevisti, smaltimenti, oneri per analisi e formulari rifiuti	€ 1.000,00
8 - Somma (5+6+7)	€ 10.512,40
Totale (4+8)	€ 50.147,40

con il medesimo provvedimento è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori in questione, dando applicazione ai principi e alle disposizioni di cui all'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, e all'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000, richiamando:

il fine che si intende perseguire con il contratto: la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

l'oggetto: messa in sicurezza del corpo stradale ;

la sua forma : contratto redatto secondo la vigente normativa;

le clausole ritenute essenziali : *contenute nelle* Condizioni di esecuzione lavori (e saranno contenute nella lettera d'invito a formulare l'offerta);

le modalità di scelta del contraente : *mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici ... sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti*", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b, del d.lgs. n. 50/2016;

è stata inoltre prenotata la spesa di cui alla presente procedura, pari ad € **50.147,40** IVA compresa, con imputazione, sul CAPITOLO U 10052300, denominato "PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DI MANUTENZIONE STRADE - FIN. CONTRIBUTI STATALI (ART. 1, C.1076, L. 208/2017) COLL. E CAP. 40200300 (ACC. 2018/761)", individuato nell'ambito della:

- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
- Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- V livello Piano Conti: U.2.02.01.09.012
- Cofog: 04.5
- Descrizione Cofog: Trasporti
- Cod. UE: 8

N. prenotazione d'impegno su determina a contrarre impegno n. 20180001868 Comp.

Tale prenotazione d'impegno è stata re imputata, con determina cid 47005, al 2019 con il n. 20190000326;

sono stati acquisiti rispettivamente, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il codice CIG: Z6E24709F9 e il CUP H47H18000660001;

il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona dell'arch. Angelo Sica, responsabile del Servizio Operativo Manutenzione Area 1 ;

Atteso che

a seguito di avviso di sorteggio pubblico, per la procedura in argomento sono stati sorteggiati (verbale di sorteggio n.prot. 201800150080 del 07/09/2018) n. 10 operatori economici, come si evince dal verbale di gara n. 1 del 11/10/2018;

gli operatori economici sorteggiati sono stati invitati, (con pec separate), a presentare offerta entro le ore 13:00 del 10 ottobre 2018 mentre l'espletamento della gara veniva fissata al 11/10/2018;

le operazioni di gara si sono svolte regolarmente come riportato nei verbali di gara allegati n. 1 del 11/10/2018 (apertura busta "A" – esame documentazione amministrativa) e n. 2 del 19/10/2018 (apertura buste "B" – apertura offerte economiche ;

Visto in particolare il verbale di gara n. 2 del 19/10/2018 che costituisce proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori "S.P. 2 ex S.P. 2 b nei comune di Tramonti e Maiori - Lavori urgenti di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale, nonché rifacimento della segnaletica orizzontale " in favore dell'operatore economico denominato CO.GE.G. srl, il quale ha offerto il ribasso percentuale del 20,000% sull'importo a base d'asta;

Considerato che

l'art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016 dispone che "L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti" e quindi dell'esito positivo dei controlli eseguiti (Casellario informatico ANAC - Certificati del Casellario Giudiziario - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - comunicazione regolarità fiscale, di cui all'art. 38, comma 1, lettera g) - visura C.C.I.A. - D.U.R.C., allegato al presente atto);

Vista la relazione conclusiva sulla procedura di gara del Responsabile del Procedimento, arch. Angelo Sica, acquisita con Prot. Gen. 201800191774 del 17/12/2018, con la quale si dichiara l'efficacia della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di cui al citato verbale del 19/10/2018, nei confronti di "CO.GE.G. srl, con sede in Altavilla Silentina, alla via Belvedere, 66/h, P.I. 03781910652, per un importo complessivo di € 31.866,54, oltre I.V.A. come per legge, di cui € 31.073,84 per lavori a misura e € 792,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al 20,000%;

Preso atto che a seguito del ribasso le economie sono pari a € 9.477,53;

Evidenziato che a seguito del ribasso, il quadro economico di progetto viene così rimodulato:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 39.635,00	
A1) Importo a base d'asta (lavori a misura)	€ 38.842,30	
A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 792,70	
A3) Ribasso del 20,000%	€ 7.768,46	
A4) Lavori ribassati escluso oneri di sicurezza (A1 – A3)	€ 31.073,84	
A5) Lavori ribassati incluso oneri di sicurezza (A4+ A2)		€ 31.866,54
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) IVA al 22% di A5)	€ 7.010,63	
B2) Diritti tecnici 2%	€ 792,70	
B3) Imprevisti, smaltimenti, oneri per analisi e formulari rifiuti	€ 1.000,00	
B4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 8.803,33
C) ECONOMIE DA RIBASSO		€ 9.477,53
D) TOTALE QUADRO ECONOMICO (A5 + B4 + C)		€ 50.147,40

VISTI in particolare i seguenti articoli del D.Lgs 50/2016:

- art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni);
- art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento);

- art. 35 (*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*);
- art. 36 (*Contratti sotto soglia*);
- art. 80 (*Motivi di esclusione*);
- art. 36 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*);

Visto l'art. 163 – comma 3 – del D.Lgs.n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Preso atto che

Il Ministro dell'Interno ha disposto, con decreto 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018, la proroga, in accoglimento delle richieste avanzate dai comuni e dalle province tramite Anci e Upi (Associazione nazionale comuni italiani e Unione province italiane), coerentemente "con le esigenze di attuazione dei provvedimenti legislativi in itinere e con l'obiettivo di evitare la necessità di ulteriori successive proroghe", al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Fino alla data di differimento è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio;

Visti

il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;

il vigente regolamento di contabilità;

il D.Lgs., n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

l'allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

Dato atto che

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il funzionario, arch. Angelo Sica, e che per il medesimo non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell'Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (*L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013*);

il presente provvedimento è classificato a rischio nell'allegato 2 al P.T.P.C. 2018-2020, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 7 del 31.1.2018;

sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;

sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi del vigente Regolamento;

Precisato che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere contestualmente all'aggiudicazione definitiva in favore di "CO.GE.G. srl ;

D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

- 1. di approvare** i verbali di gara in seduta pubblica n. 1 del 11/10/2018 e n. 2 del 19/10/2018, relativi all'appalto dei lavori "CIG Z6E24709F9 (fondi MIT)- S.P. 2 ex S.P. 2 b nei comune di Tramonti e Maiori - Lavori urgenti di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale, nonché rifacimento della segnaletica orizzontale";
- 2. di aggiudicare** in via definitiva l'appalto dei lavori in argomento in favore di "CO.GE.G. srl, con sede in Altavilla Silentina, alla via Belvedere, 66/h, P.I. 03781910652, per un importo complessivo di € 38.877,17, di cui € 31.073,84 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 20,000%, € 792,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e

€ 7.010,63 per iva al 22%;

3. di approvare, il quadro economico così rimodulato a seguito del ribasso:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 39.635,00	
A1) Importo a base d'asta (lavori a misura)	€ 38.842,30	
A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 792,70	
A3) Ribasso del 20,000%	€ 7.768,46	
A4) Lavori ribassati escluso oneri di sicurezza (A1 – A3)	€ 31.073,84	
A5) Lavori ribassati incluso oneri di sicurezza (A4+ A2)		€ 31.866,54
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) IVA al 22% di A5)	€ 7.010,63	
B2) Diritti tecnici 2%	€ 792,70	
B3) Imprevisti, smaltimenti, oneri per analisi e formulari rifiuti	€ 1.000,00	
B4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 8.803,33
C) ECONOMIE DA RIBASSO		€ 9.477,53
D) TOTALE QUADRO ECONOMICO (A5 + B4 + C)		€ 50.147,40

4. di impegnare la spesa complessiva di € 50.147,40, scaturente dal totale del quadro economico, (relativo alle voci: lavori misura, somme a disposizione e economie da ribasso) sul cap. U 10052300, denominato “PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DI MANUTENZIONE STRADE - FIN. CONTRIBUTI STATALI (ART. 1, C.1076, L. 208/2017) COLL. E CAP. 40200300 (Acc. 761/2018)”, individuato nell’ambito della:

- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
- Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- V livello Piano Conti: U.2.02.01.09.012
- Cofog: 04.5
- Descrizione Cofog: Trasporti
- Cod. UE: 8

si precisa che per tale intervento vi è stata prenotazione di impegno su determina a contrarre (n.cid 45230) n. 20180001868, re imputata al 2019 con determina cid 47005 con n. 20190000326 Comp. capitolo U 10052300 –

collegato al cap. 40200300 denominato “TRASFERIMENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA (ART. 1, C.1076, L. 208/2017) COLL. U CAPP. 10052241- 10052242 -10052243 - 10052300” – ACC. 20180000761 – reversale 20180002056 del 11/07/2018

- Titolo: 4 – Entrate in conto capitale
- Tipologia: 02 – contributi agli investimenti
- Categoria: 0100 contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
- Piano Fin.: E.4.02.01.01.001
- Vincolo: 2018SMANS

- 5. di precisare che** tale obbligazione sarà esigibile nel 2019;
- 6. di precisare inoltre che** con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende sottoscritta altresì l’allegata check list ad alto rischio corruzione;
- 7. di dare atto** che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 2 al P.T.P.C. 2018-2020, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 7 del 31.1.2018;
- 8. di trasmettere** il presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per i successivi adempimenti;
- 9. di dare atto che** il presente provvedimento ai sensi dell’art.10, comma 1 , del decreto legislativo n.267/2000 sarà pubblicato all’Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente provvedimento deve essere assolto l’obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- DETERMINA A CONTRARRE- CIG Z6E24709F9 (fondi MIT)- S.P. 2 ex S.P. 2 b nei comune di Tramonti e Maiori - Lavori urgenti di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale, nonché rifacimento della segnaletica orizzontale - Determina CID n. 45230
- RELAZIONE CONCLUSIVA PROCEDURA DI GARA SP 2 EX SP 2B IN TRAMONTI E MAIORI - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO SOVRASTRUTTURA STRADALE, NONCHE' RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE CIG: Z6E24709F9 PROCEDURA CONTRASSEGNA CON ID 45 (FONDI MIT) - Prot. 201800191774 del 17/12/2018
- DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA. - conforme all'originale
- FONDI MIT - REIMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA IMPEGNI ASSUNTI SUL CAPITOLO 10052300 denominato "PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DI MANUTENZIONE STRADE-FIN. CONTRIBUTI STATALI (ART. 1, C.1076, L. 208/2017) COLL. E CAP. 40200300" - Determina CID n. 47005
- VERBALE DI GARA N. 1 - conforme all'originale
- VERBALE DI GARA N. 2 - conforme all'originale
- CHECK LIST AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE. - conforme all'originale

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente

Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)

CIG: Z6E24709F9 - Fase: Impegno - CUP: H47H18000660001

AVCP - Data: 19/10/2018 Procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
