



PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Viabilità e Trasporti

Dir. Ranesi dott. Domenico

OGGETTO: Aggiudica definitiva per "SP 416 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale sconnessa e avvallata nel tratto maggiormente ammalorato dal km 2+500 al Km 3+500 circa, ricadente nel comune di Eboli".CIG 75784552E8 (fondi MIT).

IMPEGNO

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. _____ dal _____ al _____
59733 23/01/2019 07/02/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, _____
23/01/2019



IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale a contrarre n. CID 45227, n. RG 2000 del 08/08/2018, è stato approvato il progetto esecutivo denominato “*SP 416 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale sconnessa e avvallata nel tratto maggiormente ammalorato dal km 2+500 al Km 3+500 circa, ricadente nel comune di Eboli*”, già trasmesso dai tecnici dell’Area 1, con nota n. prot. 201700211612 del 26/09/2017, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI	
1 - Totale Lavori	€ 99.881,07
2 - Oneri della sicurezza (2%)	€ 1.997,62
3 - Importo soggetto a ribasso	€ 97.883,45
4 - Somma importo (2+3)	€ 99.881,07
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
5 - IVA (22%)	€ 21.973,84
6 - Diritti tecnici 2%	€ 1.997,62
7 - Lavori in economia	€ 4.500,00
8 Imprevisti e smaltimenti	€ 4.500,00
9 - Somma (5+6+7+8)	€ 32.971,46
Totale (4+9)	€ 132.852,53

con il medesimo provvedimento è stata avviata la procedura per l’affidamento dei lavori in questione, dando applicazione ai principi e alle disposizioni di cui all’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, e all’art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000, richiamando:

il fine che si intende perseguire con il contratto: la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

l’oggetto: messa in sicurezza del corpo stradale ;

la sua forma : contratto redatto secondo la vigente normativa;

le clausole ritenute essenziali : *contenute nelle* Condizioni di esecuzione lavori (e saranno contenute nella lettera d’invito a formulare l’offerta);

le modalità di scelta del contraente : *mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici ... sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti*”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b, del d.lgs. n. 50/2016;

è stata inoltre prenotata la spesa di cui alla presente procedura, pari ad € **132.852,53** IVA compresa, con imputazione, sul CAPITOLO U 10052300, denominato “*PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DI MANUTENZIONE STRADE - FIN. CONTRIBUTI STATALI (ART. 1, C.1076, L. 208/2017) COLL. E CAP. 40200300 (ACC. 2018/761)*”, individuato nell’ambito della:

- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
- Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- V livello Piano Conti: U.2.02.01.09.012
- Cofog: 04.5
- Descrizione Cofog: Trasporti
- Cod. UE: 8

N. prenotazione d’impegno su determina a contrarre impegno n. 20180001855 Comp.

sono stati acquisiti rispettivamente, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il codice Smart CIG: **75784552E8** e il CUP H27H18000630001;

il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona dell’arch. Angelo Sica, responsabile del Servizio Operativo Manutenzione Area 1 ;

Atteso che

a seguito di avviso di sorteggio pubblico, per la procedura in argomento sono stati sorteggiati (verbale di

sorteggio n.prot. 201800150080 del 07/09/2018) n. 10 operatori economici, come si evince dal verbale di gara n. 1 del 11/10/2018;

gli operatori economici sorteggiati sono stati invitati, (con pec separate), a presentare offerta entro le ore 13:00 del 10 ottobre 2018 ;

le operazioni di gara si sono svolte regolarmente come riportato nei verbali di gara allegati n. 1 del 11/10/2018 (esame documentazione amministrativa) e n. 2 del 19/10/2018 (apertura offerte economiche);

Visto in particolare il verbale di gara n. 2 del 19/10/2018 che costituisce proposta di aggiudicazione dell'appalto dei "SP 416 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale sconnessa e avvallata nel tratto maggiormente ammalorato dal km 2+500 al Km 3+500 circa, ricadente nel comune di Eboli " in favore dell'operatore economico Sam di PETRULLO E SANTANGELO S.N.C., con sede in Stio (Sa), alla via Piave ,20, P.I. 04030670659, il quale ha offerto il ribasso percentuale del 38,122% sull'importo a base d'asta;

Considerato che

l'art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016 dispone che "L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti" e quindi dell'esito positivo dei controlli eseguiti (Casellario informatico ANAC - Certificati del Casellario Giudiziario - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - comunicazione regolarità fiscale, di cui all'art. 38, comma 1, lettera g) - visura C.C.I.A. - D.U.R.C., allegato al presente atto);

Vista la relazione conclusiva sulla procedura di gara del Responsabile del Procedimento, arch. Angelo Sica, acquisita con Prot. Gen. 201800176265 del 05/12/2018, con la quale si dichiara l'efficacia della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di cui al citato verbale del 19/10/2018, nei confronti di "Sam di PETRULLO E SANTANGELO S.N.C., con sede in Stio (Sa), alla via Piave ,20, P.I. 04030670659, per un importo complessivo **di € 62.565,94, oltre I.V.A. come per legge**, di cui € 60.568,32 per lavori a misura e € 1.997,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al **38,122%**;

Preso atto che a seguito del ribasso le economie sono pari a € 45.524,47;

Evidenziato che a seguito del ribasso, il quadro economico di progetto viene così rimodulato:

A) LAVORI	
1 - Totale Lavori	€ 99.881,07
2 - Oneri della sicurezza (2%)	€ 1.997,62
3 - Importo soggetto a ribasso	€ 97.883,45
4- Ribasso del 38,122%	€ 37.315,13
5 - Lavori ribassati escluso oneri sicurezza	€ 60.568,32
6 - Lavori ribassati + oneri di sicurezza	€ 62.565,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
5 - IVA (22%)	€ 13.764,50
6 - Diritti tecnici 2%	€ 1.997,62
7 - Lavori in economia	€ 4.500,00
8 Imprevisti e smaltimenti	€ 4.500,00
9 - Somma (5+6+7+8)	€ 24.762,12
10 - ECONOMIE DI GARA	€ 45.524,47
Totale (6+9 + 10)	€ 132.852,53

VISTI in particolare i seguenti articoli del D.Lgs 50/2016:

- art. 30 (*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*);
- art. 32 (*Fasi delle procedure di affidamento*);
- art. 35 (*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*);
- art. 36 (*Contratti sotto soglia*);
- art. 80 (*Motivi di esclusione*);
- art. 36 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*);

Visti

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 07/06/2018 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2018-2020;

il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;

il vigente regolamento di contabilità;

il D.Lgs., n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

l'allegato n. 4/2 D.Lgs n. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

Dato atto che

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il funzionario, arch. Angelo Sica, e che per il medesimo non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell'Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);

il presente provvedimento è classificato a rischio nell'allegato 2 al P.T.P.C. 2018-2020, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 7 del 31.1.2018;

sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;

sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi del vigente Regolamento;

Precisato che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere contestualmente all'aggiudicazione definitiva in favore di “Sam di PETRULLO E SANTANGELO S.N.C., con sede in Stio (Sa), alla via Piave ,20, P.I. 04030670659;

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

- 1. di approvare** i verbali di gara in seduta pubblica n. 1 del 11/10/2018 e n. 2 del 19/10/2018, relativi all'appalto dei “*SP 416 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale sconnessa e avvallata nel tratto maggiormente ammalorato dal km 2+500 al Km 3+500 circa, ricadente nel comune di Eboli* ”;
- 2. di aggiudicare** in via definitiva l'appalto dei lavori in argomento in favore di “Sam di PETRULLO E SANTANGELO S.N.C., con sede in Stio (Sa), alla via Piave ,20, P.I. 04030670659, per un importo complessivo di € 76.330,44, di cui € 60.568,32 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 38,122%, € 1.997,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 13.764,50 per iva al 22%;
- 3. di approvare**, il quadro economico così rimodulato a seguito del ribasso:

A) LAVORI	
1 - Totale Lavori	€ 99.881,07
2 - Oneri della sicurezza (2%)	€ 1.997,62
3 - Importo soggetto a ribasso	€ 97.883,45
4- Ribasso del 38,122%	€ 37.315,13
5 - Lavori ribassati escluso oneri sicurezza	€ 60.568,32
6 - Lavori ribassati + oneri di sicurezza	€ 62.565,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
5 - IVA (22%)	€ 13.764,50
6 - Diritti tecnici 2%	€ 1.997,62
7 - Lavori in economia	€ 4.500,00
8 Imprevisti e smaltimenti	€ 4.500,00
9 - Somma (5+6+7+8)	€ 24.762,12
10 - ECONOMIE DI GARA	€ 45.524,47
Totale (6+9 + 10)	€ 132.852,53

4. di impegnare la spesa complessiva di € 132.852,53, scaturente dal totale del quadro economico, (relativo alle voci: lavori misura, somme a disposizione e economie da ribasso) sul cap. U 10052300, denominato “*PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DI MANUTENZIONE STRADE - FIN. CONTRIBUTI STATALI (ART. 1, C.1076, L. 208/2017) COLL. E CAP. 40200300 (Acc. 761/2018)*”, individuato nell'ambito della:

- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
- Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- V livello Piano Conti: U.2.02.01.09.012
- Cofog: 04.5
- Descrizione Cofog: Trasporti

- Cod. UE: 8

si precisa che per tale intervento vi è stata prenotazione di impegno su determina a contrarre (n.cid 45227) n. 20180001855 Comp., capitolo U 10052300 - COLL. E CAP. 40200300;

collegato al cap. 40200300 denominato “TRASFERIMENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA (ART. 1, C.1076, L. 208/2017) COLL. U CAPP. 10052241-10052242 -10052243 - 10052300” – ACC. 20180000761 – reversale 20180002056 del 11/07/2018

- Titolo: 4 – Entrate in conto capitale
- Tipologia: 02 – contributi agli investimenti
- Categoria: 0100 contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
- Piano Fin.: E.4.02.01.01.001
- Vincolo: 2018SMANS

5. **di precisare che** tale obbligazione sarà esigibile nel 2019;
6. **di precisare inoltre che** con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende sottoscritta altresì l’allegata check list ad alto rischio corruzione;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 2 al P.T.P.C. 2018-2020, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 7 del 31.1.2018;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per i successivi adempimenti;
9. **di dare atto che** il presente provvedimento ai sensi dell’art.10, comma 1 , del decreto legislativo n.267/2000 sarà pubblicato all’Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente provvedimento deve essere assolto l’obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- DETERMINA A CONTRARRE- CIG 75784552E8 (fondi MIT)-SP416 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale sconnessa e avvallata nel tratto maggiormente ammalorato dal km 2+500 al Km 3+500 circa, ricadente nel comune di Eboli - Determina CID n. 45227
- relazione conclusiva procedura di gara per lavori di ripristino della pavimentazione stradale sconnessa e avvallata di pericolo al pubblico transito tratto maggiormente ammalorato dal km 2+500 al km 3+500 in eboli carreggiata ricadente in eboli sp 416 CIG 75784552e8 PROCEDURA CONTRASSEGNAZIONE CON id 44 - Prot. 201800176265 del 05/12/2018
- Verbale di sorteggio pubblico di operatori economici da invitare a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del d.lgs. 50/2016 relativamente a n. 28 interventi finanziati con FONDI MIT. - Prot. 201800150080 del 07/09/2018
- DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA - conforme all'originale
- VERBALE DI GARA N.1 - conforme all'originale
- VERBALE DI GARA N.2 - conforme all'originale
- CHECK LIST AD ALTO RISCHIO. - conforme all'originale

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente

Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)

CIG: 75784552E8 - Fase: Impegno

AVCP - Data: 19/10/2018 Procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
