



PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Edilizia Scolastica e Patrimonio

Dir. Lizio ing. Angelo Michele

OGGETTO: Emergenza sanitaria da Covid - 19 - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli istituti di istruzione superiore ricadenti nell'AREA 5 della provincia di Salerno - Det. a contrarre.

IMPEGNO

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. _____ dal _____ al _____
70401 31/07/2020 15/08/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, _____
31/07/2020



Premesso che

- con avviso prot. n. 13194 del 24 giugno 2020 del Ministero dell'Istruzione, emanato nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola –competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 – 2020, è stata data la possibilità di finanziare e, quindi, realizzare interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid – 19;
- con nota del Ministero prot. 19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON "Per la Scuola" del sito ministeriale, l'elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione degli interventi suddetti, in coerenza, tra l'altro, con le indicazioni del Comitato tecnico – scientifico istituito con Ordinanza della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020;
- con nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 20822 del 13 luglio 2020, questo Ente è risultato beneficiario del contributo finanziario di € 2.000.000,00 per l'esecuzione delle opere coerenti con le finalità dell'avviso suddetto;
- con nota del 15 luglio 2020, prot. n. 44441, questo settore ha inoltrato richiesta al settore Personale e Finanze di variazione di bilancio al fine dell'istituzione di un capitolo denominato "contributo MIUR emergenza Covid 19 interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche" con stanziamento di € 2.000.000,00;
- preso atto che con decreto del Presidente della Provincia n. 106 del 21 luglio 2020 è stata approvata la terza variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022, numero 20200000012, richiesta con la suddetta nota ed è stato istituito il capitolo di entrata 40200518, come sopra denominato, collegato al capitolo di spesa 04022518;
- con determinazione dirigenziale CID 53488 è stato accertato in entrata l'importo di € 2.000.000,00 corrispondente ai progetti finanziati dal Ministero dell'Istruzione nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il suddetto importo è stato accertato sul capitolo del bilancio in entrata 40200518 denominato "contributo MIUR emergenza Covid 19 interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche", collegato al capitolo di spesa 04022518, ed inquadrato nella codifica della transazione elementare come definita dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

Titolo	Tipologia	Categoria	V Livello Piano Conti	Vincolo
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	2020SC191

Evidenziato che

- con nota prot. n. 202000045992 del 22/07/2020 è stato trasmesso il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli istituti di istruzione superiore ricadenti nell'AREA 5 della provincia di Salerno il cui elenco elaborati è di seguito riportato:

1	Relazione generale
2	Quadro tecnico economico
3	Schema di contratto
4	Capitolato speciale d'appalto
5	Computo metrico estimativo
6	Elenco Prezzi
7	Analisi prezzi

- l'elenco degli istituti scolastici interessati dal suddetto progetto è riportato nella relazione tecnica che si allega al presente atto;
- il quadro tecnico economico è di seguito rappresentato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO AREA 5			
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	
(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA			
A.1	Importo totale lavori		
A.1.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 267 260,87	

A.1.2	di cui manodopera	€ 86 449,33	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 280,11	
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA			269 540,98
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti e altro		
B.1.1	Imprevisti	€ 2 425,87	
B.1.2	Oneri per scarica autorizzata (compreso IVA)	€ 1 263,60	
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO		€ 3 689,46	
B.2	Oneri tecnici		
B.2.1	Spese tecniche	€ 13 741,20	
B.2.2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 2% (A.1+B.1.1)	€ 5 439,34	
TOTALE ONERI TECNICI		€ 19 180,54	
B.3	Imposte e tasse		
B.3.1	I.V.A. su A.1 (22%)	€ 59 299,02	
B.3.2	I.V.A. su B.1.1 (22%)	€ 533,69	
B.3.3	Pubblicità	€ 1 347,70	
TOTALE IMPOSTE E TASSE		€ 61 180,41	
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 84 050,41
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€ 353 591,39

Visto

- il verbale di verifica e validazione del progetto in parola prot. n. 202000046320 del 23/07/2020;
- il codice CUP H54H20000040006;
- il codice CIG 8385419AA8;

Precisato che

- il RUP è stato individuato nella persona dell'ing. Caiazzo Gioita, giusta decreto dirigenziale del 15/07/2020;
- con il presente atto si intende approvare il progetto di cui trattasi e registrare l'impegno della relativa spesa;
- si intende, inoltre, evidenziare, secondo quanto riportato all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Rilevato che

- i lavori oggetto di questo provvedimento, ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010, sono classificati nelle seguenti categorie:

Categoria ai fini della qualificazione		Importo [€]
OG1	<i>Edifici civili e industriali</i>	PREVALENTE € 269.540,98

- l'appalto oggetto di gara è "Emergenza sanitaria da Covid – 19 lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli istituti di istruzione superiore ricadenti nell'AREA 5 della provincia di Salerno";
- si procederà alla scelta del contraente secondo quanto previsto dal D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 1, c. 2, lett. b) mediante procedura negoziata senza bando, invitando almeno dieci operatori economici scelti tramite l'Albo dei fornitori della Provincia di Salerno;
- l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, c. 3 del D.L. 76/2020;
- il contratto è stipulato interamente a "misura";

- **Considerato** che bisogna procedere all'impegno dell'importo di € 353.591,39 sul capitolo del bilancio 04022518, collegato al capitolo di entrata 40200518 ed inquadrate nella codifica della transazione elementare come definita dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	V Livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod.UE
04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	09.2	istruzione secondaria	8

dato atto che

- con deliberazione del Consiglio n. 17 del 25 maggio 2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- il provvedimento in argomento è classificato ad alto rischio corruzione dal vigente PTCPT;
- sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;
- non ricorrono motivi di astensione secondo quanto previsto dall'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.P. n. 4 del 14.03.2013;

precisato che il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

Stabilita dunque la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di approvare il progetto denominato "Emergenza covid 19 - lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli istituti di istruzione superiore ricadenti nell'AREA 5 della provincia di Salerno" del complessivo importo di € 353.591,39 il cui quadro tecnico economico è di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO AREA 5			
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	
(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA			
A.1	Importo totale lavori		
A.1.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 267 260,87	
	di cui manodopera	€ 86 449,33	
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 280,11	
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA			269 540,98
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti e altro		
B.1.1	Imprevisti	€ 2 425,87	
B.1.2	Oneri per scarica autorizzata (compreso IVA)	€ 1 263,60	
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO			€ 3 689,46
B.2	Oneri tecnici		
B.2.1	Spese tecniche	€ 13 741,20	
B.2.2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 2% (A.1+B.1.1)	€ 5 439,34	
TOTALE ONERI TECNICI			€ 19 180,54
B.3	Imposte e tasse		
B.3.1	I.V.A. su A.1 (22%)	€ 59 299,02	
B.3.2	I.V.A. su B.1.1 (22%)	€ 533,69	
B.3.3	Pubblicità	€ 1 347,70	
TOTALE IMPOSTE E TASSE			€ 61 180,41

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 84 050,41
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€ 353 591,39

2. di registrare l'impegno dell'importo di € 353.591,39 sul capitolo di spesa 04022518, collegato al capitolo di entrata 40200518 ed inquadrato nella codifica della transazione elementare come definita dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	V Livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod.UE
04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	09.2	istruzione secondaria	8

3. di stabilire che l'obbligazione verrà a scadere durante il corso dell'anno 2020;
4. di evidenziare che l'oggetto di gara è "Emergenza sanitaria da Covid – 19 lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli istituti di istruzione superiore ricadenti nell'AREA 5 della provincia di Salerno";

si procederà alla scelta del contraente secondo quanto previsto dal D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 1, c. 2, lett. b) mediante procedura negoziata senza bando, invitando almeno dieci operatori economici scelti tramite l'Albo dei fornitori della Provincia di Salerno;

l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, c. 3 del D.L. 76/2020;

il contratto è stipulato interamente a "misura";

5. di trasmettere il presente provvedimento al settore Personale e Finanze per gli adempimenti consequenziali;
6. di evidenziare che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPCT, triennio 2020 – 2022 dalla Provincia di Salerno è stimata a rischio alto di corruzione;
7. di trasmettere la presente determinazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
 Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
 CIG: 8385419AA8 - Fase: Prenotazione di impegno - CUP: H54H20000040006
 AVCP - Procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
