



ACCORDO QUADRO
LOTTO n. 1 e LOTTO n. 2
DM 123 / 2020 - ANNO 2021

SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA
VERIFICA ACCURATA DI PONTI ESISTENTI

Rif. U.P. :

R.6

SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO
SCHEMA CONTRATTI ATTUATIVI
SCHEMA ORDINE DI LAVORO

Scala:

File origine:

File archivio:

SUPPORTO AL RUP IN FASE DI
PROGRAMMAZIONE - PROGETTO
E VERIFICA DELL'ACCORDO QUADRO

Ing. Paolo Cupo

UFFICIO AMMINISTRATIVO -
SUPPORTO AL RUP PER LA FASE DI
GARA

ing. Rosa Giovelli
dott.ssa Margherita Cafaro
dott. Giuseppe Nicoletti



Data:

DICEMBRE 2021

Emissione

Oggetto

Revisione

Il Responsabile del
Procedimento
Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

Repertorio n.

Fasc. n. _____/2020

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI SALERNO

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione del SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA E DEI SERVIZI E LAVORI ACCESSORI PER LA VERIFICA ACCURATA DEI PONTI ESISTENTI

– ANNO 2020 - LOTTO N. 1 - AREA N. 1 –

– CIG – CUP

VISTI:

- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265", ;
- la legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemilaventi (2020) addì _____ (n.) del mese di _____, in SALERNO, presso l'Ufficio Contratti della Provincia di Salerno, sito in Via Roma n. 104, dinanzi a me Dott. _____, Segretario della Provincia di Salerno, come da Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. del _____, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

dott. _____, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno;

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ e quindi legale rappresentante, dell'Impresa Appaltatrice _____ con sede legale in _____, Via _____ (CAP _____), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, iscritta al n. _____ del REA, in seguito l'"Imprenditore".

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Segretario rogante sono certo, premettono che:

a) con Determinazione Dirigenziale n. _____ in data _____, esecutiva, la Stazione Appaltante:

- ha stabilito di concludere idoneo Accordo Quadro per l'esecuzione del SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA E DEI SERVIZI E LAVORI ACCESSORI PER LA VERIFICA ACCURATA DEI PONTI ESISTENTI – ANNO 2020 - LOTTO N. 1 - AREA N. 1, ex art. 54 del D.lgs 50/2016 (in seguito denominato "Codice") del complessivo importo presunto massimo di € _____, di cui € _____ per oneri della sicurezza;

- ha disposto di individuare il contraente con procedura _____ ai sensi dell'art. ____ comma ____ del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____, esecutiva, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice, l'accordo quadro per l'esecuzione dei suddetti Servizi e lavori è stato aggiudicato in via definitiva all'Impresa _____ con sede legale in _____ Via _____, offerente il ribasso d'asta unico del _____ % da applicarsi sia sulla tariffa per determinare il compenso professionale per l'espletamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria e sia sull'elenco prezzi utilizzato per determinare il costo dei servizi e lavori accessori, oltre IVA ed inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e spese di manodopera. La stipula del presente Accordo Quadro consente al Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno di stipulare Contratti Attuativi, secondo le modalità e le procedure previste nel Capitolato Speciale di Appalto, fino alla concorrenza di un importo massimo di euro ____ (euro _____) oltre IVA come per legge;
- c) con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice, l'aggiudicazione disposta con atto n. ____ del _____ è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice;
- d) per la suddetta gara sono state effettuate dalla Direzione responsabile della procedura di gara le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
- e) la spesa è finanziata – come da impegni indicati nella suddetta determina n. _____/'____(anno) – con fondi _____;
- f) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;
- g) si dà atto che in data _____ con prot. PR_AGUTG_Ingresso_..... è stata richiesta certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs 159/2011;

OPPURE

- h) la Stazione Appaltante ha verificato per l'Impresa _____ l'iscrizione alla White List della Prefettura di _____, documentazione antimafia liberatoria di cui all'art. 1 c. 52 della L. 190/2012 per i soggetti previsti dall'art. 85 D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ("Codice Antimafia");
- i) in data _____ sono stati forniti dall'Imprenditore i dati e le notizie previste dal D.P.C.M. n. 187/1991 (tutte le imprese del R.T.I.; in caso di Consorzio: sia Consorzio che impresa esecutrice);

l) il Direttore dei Lavori ha disposto in via di urgenza la consegna dei lavori anticipatamente alla stipula del contratto, come da verbale di consegna in data, sottoscritto dall'imprenditore, così come consentito dell'art 32 comma 8 del Codice (per motivi di URGENZA)

n) ai sensi dell'art. 48 del Codice le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite dalle imprese costituenti il R.T.I. nella seguente percentuale:

Ditta

Ditta

p) l'Appaltatore ha indicato nella dichiarazione presentata in sede di offerta e conservata in atti, di volersi avvalere del subappalto per i Servizi riconducibili alla Categoria _____ e per le lavorazioni riconducibili alla categoria _____;

OPPURE

r) l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta di non volersi avvalere del subappalto;

s) trattandosi di un appalto con prevalenza di Servizi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, è stato redatto il DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi interferenti);

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice è, per il presente appalto, l'Ing.

ARTICOLO 3 - Oggetto dell'accordo quadro e valore stimato

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del SERVIZIO di Architettura e Ingegneria con connessi servizi e lavori accessori di supporto alla progettazione per la VERIFICA ACCURATA dei Ponti Esistenti di competenza della Provincia di Salerno, secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, nella forma di ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art. 54 del Codice. Gli interventi attuativi di attivazione del Servizio saranno determinati in numero e specie nell'arco temporale di durata del presente Accordo Quadro secondo le necessità specifiche della Stazione Appaltante. Con la stipula del singolo Contratto Attuativo viene stabilito il compenso a corpo da corrispondere all'Aggiudicatario. Il valore del presente accordo quadro è stabilito in complessivi € _____, oltre IVA nella misura di legge.

Il valore dei contratti attuativi verrà determinato applicando l'unico ribasso offerto da applicarsi sia sulla tariffa per determinare il compenso professionale per l'espletamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria e sia sull'elenco prezzi utilizzato per determinare il costo dei servizi e lavori accessori, oltre IVA ed inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e spese di manodopera e in tale importo deve intendersi compreso anche il costo complessivo del personale.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce per la Stazione Appaltante indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare l'importo massimo di interventi affidabili nel periodo di validità dell'accordo quadro. L'affidamento e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti attuativi, non predeterminati per numero e importo, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione. =====

L'aggiudicatario non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo in nessuna misura. In sede di affidamento dei contratti attuativi dell'accordo quadro le parti non potranno in nessuna maniera apportare modifiche all'accordo quadro stesso. =====

Gli interventi che formano oggetto del presente accordo quadro sono sinteticamente indicati, fatte salve più precise indicazioni impartite dall'Ufficio del Direttore dell'Esecuzione alla consegna dei lavori, nell'art. ____ del Capitolato Speciale che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

I lavori saranno valutati con le modalità meglio descritte nel Capitolato Speciale e più precisamente all'art. ____.

ARTICOLO 4 - Sede operativa

L'Imprenditore, così come prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto e più precisamente dall'art. ____, ha istituito la propria sede operativa in

ARTICOLO 5 - Durata

L'accordo quadro avrà la durata fino alla data del 31/11/2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione o di consegna anticipata in via d'urgenza avvenuta in data ____ e terminerà alla scadenza senza che la Stazione Appaltante comunichi disdetta alcuna.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo dei lavori affidabili di cui al precedente art. 3.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidata, l'Impresa nel caso in cui vi siano Servizi in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da

renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte entro il 31/11/2019 e comunque entro tempi compatibili per il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione che dovrà essere emesso in tempi utili per consentire la rendicontazione dell'intervento eseguito entro il 31/12/2021, al fine di poter rendicontare le spese al MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ARTICOLO 7 - Contratti attuativi e procedura di affidamento

Il Dirigente di Settore sulla scorta degli studi e le analisi preliminari in corso di esecuzione sui Ponti che fanno parte della rete Stradale della Provincia di Salerno indicherà l'esigenza di attivare il Servizio di VERIFICA ACCURATA su uno specifico Ponte Esistente. Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederanno ad ordinare i singoli interventi mediante richieste scritte denominate "Ordini di Lavoro" (OdL) alle quali saranno allegati i seguenti documenti:

- a) Planimetria con individuazione del Ponte Esistente in gestione della Provincia di Salerno per il quale viene assegnato l'incarico di eseguire la Verifica Accurata e le attività elencate all'articolo 4 del Capitolato;
- b) Verbale di sopralluogo preliminare eseguito sul Ponte Esistente, redatto congiuntamente tra il rappresentante legale dell'Operatore Economico e il Direttore dell'Esecuzione e il RUP, nel quale è stata individuata la superficie del Ponte Esistente oggetto dell'incarico;
- c) Documento costituente il calcolo del compenso lordo per la prestazione professionale richiesta, redatto ai sensi del D.M. 17/06/2016, ed in accordo con quanto stabilito all'articolo 14 del presente Capitolato oltre che con quanto previsto nell'elaborato R5 – Calcolo parcella tipo – del presente progetto. Nel medesimo documento viene calcolato il compenso al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'operatore Economico;
- d) Documento costituente approvazione del Piano della Campagna di indagini e prove in sito, delle prove certificate da eseguire in Laboratorio, dei lavori per indagini geologiche e geotecniche da eseguire in sito, con calcolo del relativo costo al lordo del ribasso, in accordo con quanto stabilito all'articolo 15 del presente Capitolato - Modalità di determinazione del costo per esecuzione delle prove ed indagini sulla struttura – e con quanto stabilito nell'elaborato R4 - Elenco prezzi unitari per esecuzione prove in sito – del presente progetto. Nel medesimo documento viene calcolato il costo della campagna di indagini al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'operatore Economico
- e) Relazione descrittiva di sintesi dell'intervento da eseguire, con la quale viene stabilito l'importo di affidamento, la data di inizio ed il termine massimo di ultimazione dell'intervento.

Sulla scorta dell'Ordine di Lavoro viene sottoscritto il Contratto Attuativo che viene sottoscritto dal Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti e dal legale rappresentante dell'Aggiudicatario ed acquisito al protocollo dell'Ente.

Ciascun Ordine di lavoro descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento.

A seguito dell'espletamento del Servizio di VERIFICA ACCURATA, in ottemperanza a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, e ad esito delle risultanze delle verifiche eseguite, sarà possibile sottoscrivere ulteriori Contratti Attuativi per l'attivazione del Servizio per la redazione dello Studio di Fattibilità degli interventi strutturali da eseguire e successivamente ancora per la redazione del Progetto

Esecutivo degli interventi strutturali per l'adeguamento e/o il miglioramento e/o la riparazione locale delle strutture del Ponte analizzato.

Si intendono allegati ad ogni Ordine di Lavoro specifico e sono richiamati all'interno di ciascun OdL e del relativo Contratto Attuativo:

- Accordo quadro; - Elenco prezzi; - Cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice; - Offerta economica;
- POS.

ARTICOLO 8 - Fatturazione e pagamento

La contabilizzazione dei singoli Contratti Attuativi sarà effettuata a corpo, in contraddittorio tra l'Imprenditore e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la Stazione Appaltante, sulla base di quanto previsto e stabilito nei singoli Contratti Attuativi.

Il pagamento del corrispettivo relativo al presente Contratto sarà effettuato all'Imprenditore a conclusione di ogni singola prestazione prevista dal singolo Contratto Attuativo, con le modalità indicate all'art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto, previa acquisizione della relativa fattura e del certificato di regolarità contributiva. E' ammessa l'anticipazione ai sensi dell'art. dell'art. 35 comma 18 del Codice.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva dell'Imprenditore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 30 comma 5 e comma 6 del Codice è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

ARTICOLO 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Imprenditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del _____ con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

L'Imprenditore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto.

L'Imprenditore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al D.M. n. 40/2008.

Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

ARTICOLO 10 - Cessione contratto, subappalto, cause di risoluzione e recesso

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 dello stesso Codice.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'Imprenditore potrà subappaltare l'attività/le attività _____, indicata/e nella dichiarazione del _____, rilasciata in sede di gara e conservata agli atti del fascicolo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- per quanto previsto all'art. 108 c.1 e c. 2 del Codice;
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. _____.
- in caso di violazione dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
- in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto (in modo particolare agli artt. _____) nonché nei relativi articoli del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto all'Imprenditore di recedere dal contratto.

In particolare, poi, si rammenta che per le prestazioni relative a Servizi di Architettura e Ingegneria è ammesso il subappalto esclusivamente delle attività previste all'articolo 31 comma 8 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 11 - Garanzia definitiva e responsabilità

Ai sensi dell'art. 103 c. 1, del Codice, l'Imprenditore ha costituito la garanzia fideiussoria di € _____ (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93 c. 7, dello stesso Codice) mediante polizza assicurativa n. _____ rilasciata dalla Compagnia _____, Agenzia n. _____, in data _____,

OPPURE

mediante fideiussione bancaria rilasciata dall'Istituto di Credito _____, Agenzia n. _____, in data _____, con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103, documento da ritenersi allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo.

L'Imprenditore assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza del presente appalto, lasciando indenne la Stazione Appaltante

(SE I LAVORI NON SONO STATI CONSEGNATI E LA POLIZZA NON E' ANCORA STATA PRESENTATA);

a tal fine provvederà a costituire apposita polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 c. 7 del Codice, nonché dell'art. ____ del Capitolato Speciale d'Appalto.

OPPURE

(SE I LAVORI SONO STATI CONSEGNATI ED E' STATA PRESENTATA UNA POLIZZA ASS.VA AL RUP);

le parti danno atto che ai sensi dell'art. ____ del Capitolato Speciale d'Appalto è stata presentata al RUP apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 12 – Norme regolatrici

L'Imprenditore si obbliga altresì a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

ARTICOLO 13 – Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Salerno.

ARTICOLO 14 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico dell'Imprenditore sono state versate alla Tesoreria della Provincia di Salerno con bonifico del _____.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI. L'imposta di bollo sugli allegati "A" e "B" al presente contratto e sul cronoprogramma è stata assolta tramite contrassegno telematico n..

ARTICOLO 15 - Codici di comportamento

L'Imprenditore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Provincia di Salerno che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Provincia di Salerno, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. del, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.....>

ARTICOLO 16 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa l'Imprenditore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 17 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Documentazione di progetto costituita da:

- R0 – ELENCO ELABORATI
- R1 – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
- R2 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- R3 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI) – PRIME INDICAZIONI
- R4 – ELENCO PREZZI UNITARI PER ESECUZIONE PROVE IN SITO
- R5 – CALCOLO DELLA PARCELLA TIPO PER LE PRESTAZIONI RICHIESTE
- R6 – SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO – SCHEMA CONTRATTI ATTUATIVI – SCHEMA ORDINE DI LAVORO
- R7 – COROGRAFIA ED ELENCO STRADE DEL LOTTO DI INTERVENTO N. 1
- R8 – COROGRAFIA ED ELENCO STRADE DEL LOTTO DI INTERVENTO N. 2
- R9 – SCHEMA BANDO DI GARA E SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA

POS presentato dall'“Imprenditore”;

cauzione; (cartacea o in digitale se abbiamo un file)

Offerta Economica dell'“Imprenditore”.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero _lettere_ () pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Provincia di Firenze: F.to _____

Per la Ditta _____: F.to _____

Il Vice Segretario Vicario: F.to _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l'Imprenditore dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 8, 9, 12 e 14 del presente contratto.



PROVINCIA DI SALERNO
settore Viabilità e Trasporti
via Roma 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

PROT. _____

DEL _____

SPETT.LE OPERATORE ECONOMICO

Oggetto: Accordo Quadro per "SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - VERIFICA ACCURATA DEI PONTI ESISTENTI – ANNO 2020 " - INTERVENTO DEL LOTTO N. 1 – AREA N. 1

ORDINE DI LAVORO n. _____

Al fine della realizzazione della VERIFICA ACCURATA da eseguire al PONTE denominato "....."

NOTA TIPO N. 1 – CONVOCAZIONE PER SOPRALLUOGO PRELIMINARE

Premesso:

- che con Accordo Quadro sottoscritto in data _____ con rep. del _____ il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ha affidato all'Operatore Economico l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni per la realizzazione per mezzo dello Strumento dell'Accordo Quadro del "SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - VERIFICA ACCURATA DEI PONTI ESISTENTI – ANNO 2020 " - INTERVENTO LOTTO N. 1 – AREA N. 1;
- che ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti posti a base di gara e in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto e sulla base del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

CONSIDERATO CHE:

- il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ha in corso l'approfondimento della conoscenza dei Ponti Esistenti presenti sulla rete stradale di propria competenza, in accordo con le procedure di cui alle Linee Guida sui Ponti. In particolare sono in corso di esecuzione gli approfondimenti previsti dal Livello 0 fino al Livello 3 di analisi;
- Il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, sulla scorta del livello di conoscenza fin ora raggiunto ha evidenziato la necessità di attivare la procedura per la Verifica Accurata del Ponte Esistente denominato ".....".
Il predetto Ponte Esistente è ubicato nel Comune di lungo la Strada Provinciale n. al Km e rientra nell'ambito dell'Area Manutentiva n. 1 e quindi nel Lotto 1 dell'Accordo Quadro di cui in oggetto;
- Il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti ha, pertanto, disposto l'attivazione del Servizio di Verifica Accurata di cui in oggetto sul Ponte Esistente descritto in precedenza;
- che alla data attuale, nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui in oggetto sono stati già sottoscritti i seguenti Contratti Attuativi:



PROVINCIA DI SALERNO

settore Viabilità e Trasporti

via Roma 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

1) Contratto Attuativo n. 1 – per importo complessivo (comprensivo di Servizi e lavori, Iva e somme a disposizione) pari ad euro

2) Contratto Attuativo n. 2 – per importo complessivo (comprensivo di Servizi e lavori, Iva e somme a disposizione) pari ad euro

e pertanto l'importo complessivo dei Contratti Attuativi già stipulati alla data attuale è pari ad euro (comprensivo di Servizi e lavori, Iva e somme a disposizione)

e, dunque, l'importo complessivo che è disponibile per la stipula di ulteriori Contratti Attuativi è pari alla somma residua di euro (comprensivo di Servizi e lavori, Iva e somme a disposizione);

Tutto ciò premesso, ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, SI COMUNICA che:

**ELLA è convocato in data alle ore sulla Strada Provinciale n.
al Km nel Comune di al fine di eseguire le seguenti attività:**

a) Eseguire Sopralluogo Preliminare relativamente al Ponte in oggetto, alla presenza dell'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto e del RUP, sui luoghi indicati, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari affinché l'Operatore Economico possa redigere il Programma Dettagliato delle prove e delle indagini come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto entro i successivi 10 giorni dal sopralluogo;

b) In occasione del Sopralluogo sarà redatto apposito Verbale da sottoscrivere tra le parti;

Nel caso di indisponibilità all'esecuzione del sopralluogo saranno applicate le penali di cui all'art. del Capitolato Speciale di Appalto.

Il Direttore dell'Esecuzione

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente di Settore



PROVINCIA DI SALERNO

settore Viabilità e Trasporti

Palazzo S. Agostino, Via Roma n. 104 – 84121 Salerno
tel. 089/ 614485 (451) - fax 089 250798
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Oggetto: Accordo Quadro per "SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - VERIFICA ACCURATA DEI PONTI ESISTENTI – ANNO 2020 " - INTERVENTO DEL LOTTO N. 1 – AREA N. 1

ORDINE DI LAVORO n. _____

Al fine della realizzazione della VERIFICA ACCURATA da eseguire al PONTE denominato "....."

VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE

Premesso che:

- con Accordo Quadro sottoscritto in data _____ con rep. del _____ il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ha affidato all'Operatore Economico l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni per la realizzazione per mezzo dello Strumento dell'Accordo Quadro del "SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - VERIFICA ACCURATA DEI PONTI ESISTENTI – ANNO 2020 " - INTERVENTO LOTTO N. 1 – AREA N. 1;
- ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti posti a base di gara e in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto e sulla base del ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ha in corso l'approfondimento della conoscenza dei Ponti Esistenti presenti sulla rete stradale di propria competenza, in accordo con le procedure di cui alle Linee Guida sui Ponti. In particolare sono in corso di esecuzione gli approfondimenti previsti dal Livello 0 fino al Livello 3 di analisi;
- Il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, sulla scorta del livello di conoscenza fin ora raggiunto ha evidenziato la necessità di attivare la procedura per la Verifica Accurata del Ponte Esistente denominato ".....".
Il predetto Ponte Esistente è ubicato nel Comune di lungo la Strada Provinciale n. al Km e rientra nell'ambito dell'Area Manutentiva n. 1 e quindi nel Lotto 1 dell'Accordo Quadro di cui in oggetto;
- Il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti ha, pertanto, disposto l'attivazione del Servizio di Verifica Accurata di cui in oggetto sul Ponte Esistente descritto in precedenza;
- con nota avente prot. del è stata attivata la procedura per la stipula del Contratto attuativo per la Verifica Accurata del Ponte di cui trattasi, convocando sopralluogo in corrispondenza del predetto Ponte, per il giorno alle ore

Tutto ciò premesso

L'anno 2020 il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____

PER LA PROVINCIA DI SALERNO

Sig. _____

_____ in qualità di _____



PROVINCIA DI SALERNO
settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma n. 104 – 84121 Salerno
tel. 089/ 614485 (451) - fax 089 250798
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Sig. _____

_____ in qualità di _____

Sig. _____

_____ in qualità di _____

PER L'OPERATORE ECONOMICO

Sig. _____

_____ in qualità di _____

Sig. _____

_____ in qualità di _____

sig.

procedono ad esaminare in contraddittorio il Ponte sul quale eseguire la VERIFICA ACCURATA ai sensi delle NTC 2018, della Circolare Esplicativa e delle Linee Guida sui Ponti.

Descrizione dei luoghi e Dichiarazione degli Interventuti: _____



PROVINCIA DI SALERNO

settore Viabilità e Trasporti

Palazzo S. Agostino, Via Roma n. 104 – 84121 Salerno
tel. 089/ 614485 (451) - fax 089 250798
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

In merito poi alle dimensioni del Ponte Esistente da analizzare si rileva che le dimensioni in pianta del Ponte sono le seguenti:

LUNGHEZZA [m]	LARGHEZZA [m]	SUPERFICIE [mq]

Tali misurazioni saranno utili al fine di determinare il compenso spettante per la prestazione professionale della Verifica Accurata secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli Elaborati di progetto posti a base di gara.

Si rammenta che entro 10 (dieci) giorni a far data dal presente sopralluogo l'Operatore Economico dovrà trasmettere il Piano della Campagna di Indagini con allegato il Computo Estimativo che ne determina il costo al RUP e al DEC del Servizio.

Il presente Verbale verrà trasmesso al Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti per i successivi provvedimenti consequenziali. Si allegano gli atti citati e documentazione fotografica

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto, confermato e sottoscritto viene chiuso alle ore

_____ .

PER OPERATORE ECONOMICO

_____ firma _____
_____ firma _____
_____ firma _____

PER LA PROVINCIA DI SALERNO

D.E.C. firma _____

RUP. firma _____

VISTO:

il dirigente

Dott. Domenico Ranesi firma _____



PROVINCIA DI SALERNO
settore Viabilità e Trasporti
via Roma 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

PROT. _____

DEL _____

SPETT.LE OPERATORE ECONOMICO

Oggetto: Accordo Quadro per "SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - VERIFICA ACCURATA DEI PONTI ESISTENTI – ANNO 2020 " - INTERVENTO DEL LOTTO N. 1 – AREA N. 1

ORDINE DI LAVORO n. _____

Al fine della realizzazione della VERIFICA ACCURATA da eseguire al PONTE denominato "....."

NOTA TIPO N. 3 – CONVOCAZIONE PER STIPULA CONTRATTO ATTUATIVO

Premesso che:

- con Accordo Quadro sottoscritto in data _____ con rep. del _____ il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ha affidato all'Operatore Economico l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni per la realizzazione per mezzo dello Strumento dell'Accordo Quadro del "SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - VERIFICA ACCURATA DEI PONTI ESISTENTI – ANNO 2020 " - INTERVENTO LOTTO N. 1 – AREA N. 1;
- ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti posti a base di gara e in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto e sulla base del ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ha in corso l'approfondimento della conoscenza dei Ponti Esistenti presenti sulla rete stradale di propria competenza, in accordo con le procedure di cui alle Linee Guida sui Ponti. In particolare sono in corso di esecuzione gli approfondimenti previsti dal Livello 0 fino al Livello 3 di analisi;
- Il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, sulla scorta del livello di conoscenza fin ora raggiunto ha evidenziato la necessità di attivare la procedura per la Verifica Accurata del Ponte Esistente denominato ".....".
Il predetto Ponte Esistente è ubicato nel Comune di lungo la Strada Provinciale n. al Km e rientra nell'ambito dell'Area Manutentiva n. 1 e quindi nel Lotto 1 dell'Accordo Quadro di cui in oggetto;
- Il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti ha, pertanto, disposto l'attivazione del Servizio di Verifica Accurata di cui in oggetto sul Ponte Esistente descritto in precedenza;
- con nota avente prot. del è stata attivata la procedura per la stipula del Contratto attuativo per la Verifica Accurata del Ponte di cui trattasi, convocando sopralluogo in corrispondenza del predetto Ponte, per il giorno
- in data è stato eseguito il Sopralluogo sulle aree di cui trattasi al quale hanno partecipato l'Ufficio Direzione dell'Esecuzione del Contratto, il RUP e l'Operatore Economico ed in tale sede è stato redatto il Verbale di Sopralluogo avente prot. del In tale sede è stato indicato all'Operatore Economico di trasmettere il Programma delle Prove



PROVINCIA DI SALERNO

settore Viabilità e Trasporti

via Roma 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

e delle indagini entro i successivi 10 giorni ed è stato accertato che le dimensioni in pianta del Ponte sono – Lunghezza L = Larghezza B = - Superficie = mq;

- L'Operatore Economico ha trasmesso il Programma delle Prove e delle Indagini unitamente al relativo Computo Metrico Estimativo, acquisito al prot. del, che riporta un costo complessivo al lordo per l'esecuzione delle prove pari ad euro e quindi applicando il ribasso d'asta del %, si determina un costo complessivo al netto del ribasso d'asta pari ad euro oltre IVA come per legge;
- l'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento hanno analizzato il Programma delle Prove e delle Indagini, ritenendolo congruo;

CONSIDERATO CHE:

alla data attuale, nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui in oggetto sono stati già sottoscritti i seguenti Contratti Attuativi:

- 1) Contratto Attuativo n. 1 – per importo complessivo (comprensivo di Servizi e lavori, Iva e somme a disposizione) pari ad euro
- 2) Contratto Attuativo n. 2 – per importo complessivo (comprensivo di Servizi e lavori, Iva e somme a disposizione) pari ad euro

e pertanto l'importo complessivo dei Contratti Attuativi già stipulati alla data attuale è pari ad euro (comprensivo di Servizi e lavori, Iva e somme a disposizione)

e, dunque, l'importo complessivo che è disponibile per la stipula di ulteriori Contratti Attuativi è pari alla somma residua di euro (comprensivo di Servizi e lavori, Iva e somme a disposizione);

CONSIDERATO CHE:

sono stati acquisiti anche i dati geometrici necessari per determinare il compenso spettante per la prestazione della Verifica Accurata, come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto

Tutto ciò premesso, ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, SI COMUNICA che:

ELLA è convocato in data alle ore presso la sede della Provincia di Salerno, al fine di eseguire le seguenti attività:

- a) **Sottoscrivere il Contratto Attuativo** per l'espletamento della prestazione del Servizio di Architettura ed Ingegneria per la Verifica Accurata del Ponte di cui trattasi, il cui costo complessivo al netto del ribasso d'asta è pari ad euro, composto dalle seguenti voci di prezzo al netto del ribasso d'asta:
 - a1) Prestazione Professionale = euro (Parcella Professionale ribassata);
 - a2) Prove ed indagini in sito = euro (Costo al netto del ribasso d'asta)
 - a3) Lavori di indagini geognostiche = euro (Costo al netto del ribasso d'asta)
- b) Il Costo dell'intervento è desumibile anche dal Quadro Economico dell'intervento che si allega di seguito:



PROVINCIA DI SALERNO
settore Viabilità e Trasporti
via Roma 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

QUADRO ECONOMICO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL NETTO DEL RIBASSO		
VOCI DI SPESA	IMPORTO	
a.1 Servizio di Architettura ed Ingegneria		
Rilievi, Indagini strutturali, Prove in situ e prove di laboratorio, monitoraggio [B]		
Indagini geognostiche [C]		
Costi della sicurezza (0,5 % di [A + B + C])		
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO AL LORDO		[A]
A DETRARRE RIBASSO D'ASTA OFFERTO DEL %		
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO AL NETTO DEL RIBASSO	€ -	[B]
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
b.1 Spese in economia		
b.2 Imprevisti –		
b.3 Spese tecniche per progetto, direzione lavori collaudo ed attività tecniche (max 2%) - Incentivi funzioni tecniche art. 113 dlg 50/2016	€ -	
b.4 Spese per pubblicità e copie - contributo anac - arrotondamenti		
b.5 IVA sui lavori [su A]	€ -	
b.6 IVA residua su voci b.1 - b.2 - b.4 -		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione :		[C]
COSTO TOTALE INTERVENTO AL NETTO DEL RIBASSO	€ -	[B] + [C]

Nel caso di indisponibilità alla sottoscrizione del Contratto Attuativo saranno applicate le penali di cui all'art. del Capitolato Speciale di Appalto.

Il Direttore dell'Esecuzione

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente di Settore

PROT. _____

Codice CIG DERIVATO: _____

Codice CUP: _____

Commessa: _____

CONTRATTO ATTUATIVO Rif. N. _____

Accordo Quadro per “SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - VERIFICA ACCURATA DEI PONTI ESISTENTI – ANNO 2020 ” - INTERVENTO DEL LOTTO N. 1 – AREA N. 1

ORDINE DI LAVORO n. _____

Al fine della realizzazione della VERIFICA ACCURATA da eseguire al PONTE denominato “.....”

TRA

- dott. _____, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, nato a _____ il _____, in rappresentanza della PROVINCIA DI SALERNO, con sede in Salerno, Via Roma n. 104 – 84121 Salerno - (di seguito: (Committente));
- Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ e quindi legale rappresentante, dell'Impresa Appaltatrice _____ con sede legale in _____, Via _____ (CAP _____), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, iscritta al n. _____ del REA, in seguito l'“Imprenditore”.

Premesso:

- che con Accordo Quadro sottoscritto in data _____ con rep. del _____ il Committente ha affidato all'Appaltatore l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni per la realizzazione di “*ACCORDO QUADRO per l'esecuzione del SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA E DEI SERVIZI E LAVORI ACCESSORI PER LA VERIFICA ACCURATA DEI PONTI ESISTENTI – ANNO 2020 - LOTTO N. 1 - AREA N. 1 – CIG – CUP*”
- che ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti posti a base di gara e in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto e sulla base del ribasso d'asta unico offerto pari a _____ %, da applicarsi sia sulla tariffa per determinare il compenso professionale per l'espletamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria e sia sull'elenco prezzi utilizzato per determinare il costo dei servizi e lavori accessori, oltre IVA ed inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e spese di manodopera. La stipula del predetto Accordo Quadro consente al Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno di stipulare Contratti Attuativi, secondo le modalità e le procedure previste nel Capitolato Speciale di Appalto, fino alla concorrenza di un importo massimo di euro _____ (euro _____) oltre IVA come per legge;

- il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ha in corso l'approfondimento della conoscenza dei Ponti Esistenti presenti sulla rete stradale di propria competenza, in accordo con le procedure di cui alle Linee Guida sui Ponti. In particolare sono in corso di esecuzione gli approfondimenti previsti dal Livello 0 fino al Livello 3 di analisi;
- Il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, sulla scorta del livello di conoscenza fin ora raggiunto ha evidenziato la necessità di attivare la procedura per la Verifica Accurata del Ponte Esistente denominato ".....".
Il predetto Ponte Esistente è ubicato nel Comune di lungo la Strada Provinciale n. al Km e rientra nell'ambito dell'Area Manutentiva n. 1 e quindi nel Lotto 1 dell'Accordo Quadro di cui in oggetto;
- Il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti ha, pertanto, disposto l'attivazione del Servizio di Verifica Accurata di cui in oggetto sul Ponte Esistente descritto in precedenza;
- con nota avente prot. del è stata attivata la procedura per la stipula del Contratto attuativo per la Verifica Accurata del Ponte di cui trattasi, convocando sopralluogo in corrispondenza del predetto Ponte, per il giorno
- in data è stato eseguito il Sopralluogo sulle aree di cui trattasi al quale hanno partecipato l'Ufficio Direzione dell'Esecuzione del Contratto, il RUP e l'Operatore Economico ed in tale sede è stato redatto il Verbale di Sopralluogo avente prot. del In tale sede è stato indicato all'Operatore Economico di trasmettere il Programma delle Prove e delle indagini entro i successivi 10 giorni ed è stato accertato che le dimensioni in pianta del Ponte sono – Lunghezza L = Larghezza B = - Superficie = mq;
- L'Operatore Economico ha trasmesso il Programma delle Prove e delle Indagini unitamente al relativo Computo Metrico Estimativo, acquisito al prot. del, che riporta un costo complessivo al lordo per l'esecuzione delle prove pari ad euro e quindi applicando il ribasso d'asta del %, si determina un costo complessivo al netto del ribasso d'asta pari ad euro oltre IVA come per legge;
- l'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento hanno analizzato il Programma delle Prove e delle Indagini, ritenendolo congruo;
- l'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento viste le dimensioni del Ponte Esistente hanno anche determinato il compenso professionale ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto e sulla scorta degli Elaborati di progetto posti a base di gara;
- con nota avente prot. del l'Operatore Economico è stato invitato a sottoscrivere il presente Contratto Attuativo, indicando che per l'espletamento della prestazione del Servizio di Architettura ed Ingegneria per la Verifica Accurata del Ponte di cui trattasi, il costo complessivo determinato al netto del ribasso d'asta è pari ad euro, composto dalle seguenti voci di prezzo al netto del ribasso d'asta:
 - a1) Prestazione Professionale = euro (Parcella Professionale ribassata);
 - a2) Prove ed indagini in sito = euro (Costo al netto del ribasso d'asta)
 - a3) Lavori di indagini geognostiche = euro (Costo al netto del ribasso d'asta)

Il Costo dell'intervento è desumibile anche dal Quadro Economico dell'intervento che si allega di seguito:

QUADRO ECONOMICO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL NETTO DEL RIBASSO		
VOCI DI SPESA	IMPORTO	
a.1 Servizio di Architettura ed Ingegneria Rilievi, Indagini strutturali, Prove in situ e prove di laboratorio, monitoraggio [B] Indagini geognostiche [C] Costi della sicurezza (0,5 % di [A + B + C]) IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO AL LORDO A DETRARRE RIBASSO D'ASTA OFFERTO DEL %		[A]
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO AL NETTO DEL RIBASSO	€ -	[B]
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
b.1 Spese in economia		
b.2 Imprevisti –		
b.3 Spese tecniche per progetto, direzione lavori collaudo ed attività tecniche (max 2%) - Incentivi funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016	€ -	
b.4 Spese per pubblicità e copie - contributo anac - arrotondamenti		
b.5 IVA sui lavori [su A]	€ -	
b.6 IVA residua su voci b.1 - b.2 - b.4 -		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione :		[C]
COSTO TOTALE INTERVENTO AL NETTO DEL RIBASSO	€ -	[B] + [C]

Considerato che

- il Committente intende, quindi, affidare all'Appaltatore la realizzazione dell'esecuzione dell'intervento di cui all'Ordine di Lavoro n. per la Verifica Accurata del Ponte Esistente denominato "....." per l'importo di euro (oltre Iva e somme a disposizione). Il costo complessivo stimato dell'intervento è pari ad euro (comprensivo di lavori, IVA e somme a disposizione);
 - che alla data attuale sono stati già sottoscritti i seguenti Contratti Attuativi:
 - 1) Contratto Attuativo n. 1 – per importo complessivo (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione) pari ad euro
 - 2) Contratto Attuativo n. 2 – per importo complessivo (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione) pari ad euro
- e pertanto l'importo complessivo dei Contratti Attuativi già stipulati alla data attuale è pari ad euro (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione)
- e, dunque, l'importo complessivo che è disponibile per la stipula di ulteriori Contratti Attuativi è pari alla somma residua di euro (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione);
- che, pertanto, la somma necessaria per la stipula del presente Contratto attuativo pari ad euro (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione) trova capienza nelle somme residue di cui alla disponibilità originaria dell'Accordo Quadro;

tutto ciò premesso il Committente e l'Appaltatore (di seguito congiuntamente indicati anche come "Parti") convengono quanto segue.

Art. 1. Disciplina del Contratto Attuativo

Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro dal Capitolato Speciale d'Appalto e da tutti gli atti da essi richiamati. Queste ultime concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dal medesimo Accordo Quadro.

Art. 2. Oggetto del Contratto Attuativo

Il committente affida all'Appaltatore l'esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, per la realizzazione Del Servizio di VERIFICA ACCURATA del PONTE ESISTENTE denominato " .. " secondo le seguenti documentazioni che si allegano al presente Contratto Attuativo

- 1) Planimetria con individuazione del Ponte Esistente in gestione della Provincia di Salerno per il quale viene assegnato l'incarico di eseguire la Verifica Accurata e le attività elencate all'articolo 4 del presente Capitolato;
- 2) Verbale di sopralluogo preliminare eseguito sul Ponte Esistente, redatto congiuntamente tra il rappresentante legale dell'Operatore Economico e il Direttore dell'Esecuzione e il RUP, nel quale è stata individuata la superficie del Ponte Esistente oggetto dell'incarico;
- 3) Documento costituente il calcolo del compenso lordo per la prestazione professionale richiesta, redatto ai sensi del D.M. 17/06/2016, ed in accordo con quanto stabilito all'articolo 14 del presente Capitolato oltre che con quanto previsto nell'elaborato R5 - Calcolo parcella tipo - del presente progetto. Nel medesimo documento viene calcolato il compenso al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'operatore Economico;
- 4) Documento costituente approvazione del Piano della Campagna di indagini e prove in sito, delle prove certificate da eseguire in Laboratorio, dei lavori per indagini geologiche e geotecniche da eseguire in sito, con calcolo del relativo costo al lordo del ribasso, in accordo con quanto stabilito all'articolo 15 del presente Capitolato - Modalità di determinazione del costo per esecuzione delle prove ed indagini sulla struttura - e con quanto stabilito nell'elaborato R4 - Elenco prezzi unitari per esecuzione prove in sito - del presente progetto. Nel medesimo documento viene calcolato il costo della campagna di indagini al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'operatore Economico
- 5) Relazione descrittiva di sintesi dell'intervento da eseguire, con la quale viene stabilito l'importo di affidamento, la data di inizio ed il termine massimo di ultimazione dell'intervento.

che allegati al presente Contratto Attuativo, definiscono l'intervento da espletare.

Art. 3. Termini

Il termine ultimo per l'ultimazione dell'intervento di cui trattasi è fissato in n. _____ giorni dal verbale di consegna dei lavori.

Art. 4. Corrispettivo

Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, assunte dall'Appaltatore con il presente Contratto Attuativo è stabilito come segue:

- a) nella somma onnicomprensiva per l'esecuzione del Servizio e delle indagini e prove accessorie (IVA esclusa) di € __,__ (___/00) di cui € __,__ (___/00) per gli oneri della sicurezza;

Pertanto il costo complessivo per l'esecuzione dell'intervento è pari ad euro (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione) come da quadro economico di progetto dell'intervento allegato in precedenza, sul quale è stato applicato il ribasso d'asta offerto dall'impresa.

Il corrispettivo così determinato deve intendersi pienamente remunerativo per l'intervento da eseguire, ed è comprensivo di tutti gli oneri e compensi per mano d'opera correlati all'esecuzione di quanto previsto dal presente Contratto Attuativo, incluse le lavorazioni su più turni che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere commissionate complete ed ultimate, nel rispetto dei termini fissati. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo su indicato è fisso e invariabile e che non troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 1664 cod. civ..

Il corrispettivo si intende fissato a corpo e sarà corrisposto dopo l'espletamento della verifica di conformità da parte del RUP e del Direttore dell'Esecuzione

Art. 5. Modalità di pagamento Il corrispettivo di spettanza dell'Appaltatore sarà pagato dal Committente con le modalità e nei termini previsti dall'Accordo Quadro e dal Capitolato speciale.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore, quest'ultimo avrà diritto al pagamento dei soli interessi legali, senza maggiorazione alcuna.

Art. 6 Cessione del credito

L'Appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente art. 4, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

Art. 7. Divieto di cessione

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto Attuativo. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente Contratto Attuativo e dell'Accordo quadro. L'eventuale subappalto delle prestazioni di cui al presente Contratto Attuativo sarà consentito nei limiti ed in presenza delle condizioni previste dalla vigente normativa e secondo le modalità di cui all'art. 4 del Capitolato speciale di Appalto.

Art. 8. Recesso

Il Committente, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, potrà recedere dal presente Contratto Attuativo. Il recesso avrà effetto dal giorno in cui verrà comunicato all'Appaltatore mediante comunicazione a mezzo pec. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle sole attività eseguite sino a quel momento.

Art. 9. Penali

In caso di ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni commissionate con il presente Contratto Attuativo e/o di inesatto adempimento delle stesse, troveranno applicazione le penali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto. L'importo delle penali verrà direttamente ritenuto sui corrispettivi maturati dall'Appaltatore. Resta, comunque, salvo il diritto del Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito.

Art. 10. Perfezionamento del Contratto Attuativo Il presente Contratto Attuativo si perfeziona al momento della sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'impresa esecutrice e del Dirigente di Settore, con acquisizione del presente Contratto Attuativo al protocollo dell'Ente.

In caso di ritardi nella sottoscrizione del Contratto Attuativo, troveranno applicazione le penali previste nel Capitolato speciale di Appalto. Anche in tale ipotesi resta comunque salvo il diritto del committente di agire per il ristoro del maggior danno subito.

Art. 11. Foro Competente

Ogni controversia inerente l'esecuzione ovvero l'interpretazione del presente Contratto Attuativo sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli: 5: *modalità di pagamento* 6: *cessione dei crediti* 7: *Divieto di cessione del contratto* 8: *Recesso* 9: *Penali* 11: *Foro competente*

SALERNO, li _____

L'Appaltatore _____

Il Dirigente di Settore _____