



PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Viabilità e Trasporti

Dir. Ranesi dott. Domenico

[Empty rectangular box for additional information]

OGGETTO: Determina a contrarre "Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla S.P. n. 18b tra Rofrano e Sanza" - POR/FESR 2014/2020-CUP H27H14002470006 CIG 89138326DD

IMPEGNO

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. _____ dal _____ al _____
85453 23/12/2021 07/01/2022

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, _____
23/12/2021



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE :

- la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 693 del 30 dicembre 2013 e n. 689 del 23 dicembre 2014 ha approvato gli schemi del Protocollo di Intesa con la Provincia di Salerno e del relativo Atto Aggiuntivo successivamente sottoscritti, rispettivamente in data 14 febbraio 2014 e in data 05 febbraio 2016 per il finanziamento a valere sulle risorse dell' Obiettivo Operativo 1.6 del POR Campania FESR 2007/2013, nell'ambito delle iniziative di accelerazione della spesa di cui alle D.G.R. n. 148 e n. 378 del 2013, di interventi urgenti di protezione civile di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi incombenti su strade di competenza della Provincia di Salerno;
- nel suddetto Protocollo di Intesa è stato inserito, tra gli altri, l'intervento denominato "*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. n. 18b TRA ROFRANO E SANZA. INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE*", con beneficiario la Provincia di Salerno;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 206 del 25 settembre 2014, esecutivo a termini di legge, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dell'intervento in argomento, predisposto secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 4°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., e dagli artt. 24 a 32 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 (legislazione in materia vigente all'epoca di approvazione), per il costo complessivo di € 600.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale del settore Viabilità e Trasporti CID. n. 43728 - RG n.369 del 12/03/2018 avente ad oggetto "*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE SULLA S.P. 18/b TRA ROFRANO E SANZA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - Approvazione progetto definitivo esclusivamente in linea tecnica.*" si è dato atto dell'acquisizione dei pareri necessari per la realizzazione del progetto;
- entro i termini di ammissibilità della spesa del POR FESR 2007-2013 il suddetto intervento non è stato avviato;
- a causa del mancato rispetto dei termini stabiliti per l'esecuzione dell'intervento in parola e, di conseguenza, della sua spesa e relativa rendicontazione, è venuto meno il finanziamento di cui al Protocollo d'Intesa del 14 febbraio 2014 e dell'Atto Aggiuntivo del 05 febbraio 2015, con conseguente cancellazione degli importi previsti, in sede di accertamento ordinario dei residui, sia in entrata che in uscita, nel Bilancio 2015;

PREMESSO, altresì che:

- alla luce della Deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 22/09/2016 con la quale sono state indicate le caratteristiche e i criteri di priorità necessari affinché un intervento potesse essere ammesso a finanziamento a valere sulle risorse POR Campania 2014/2020, la Provincia di Salerno, con nota prot. PSA201600200898 del 26 settembre 2016, ha trasmesso il quadro economico del progetto esecutivo posto a base di gara per complessivi € 600.000,00;
- con Decreto Dirigenziale n. 491 del 02 settembre 2021, la *DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA – REGIONE CAMPANIA* - ha preso atto della coerenza dell'intervento in argomento denominato "*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. n. 18b TRA ROFRANO E SANZA. INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE*" con i criteri di priorità indicati nella Dgr 500/2016, in quanto:
 - inserito e certificato nella piattaforma Rendis con codice 15IR523/G1 per un importo pari a € 600.000,00;
 - validato ai sensi dell'articolo 55 del DPR 207/2010 sulla base del rapporto conclusivo di verifica ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del DPR 207/2010 ed approvato dalla Provincia di Salerno con Determinazione Dirigenziale CID 43728;
 - inserito tra gli interventi di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 14-02-2014 tra la Regione Campania e la Provincia di Salerno per la realizzazione di un'azione strategica di interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento di strade provinciali a seguito di dissesti franosi (delibera di Giunta Regionale n. 693 del 30 dicembre 2013 e relativo Atto Aggiuntivo di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 689 del 23 dicembre 2014);
- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 491 del 02 settembre 2021 è stato ammesso a finanziamento l'intervento in parola sulle risorse del *POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.1 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera*, per un importo di € 600.000,00;

CONSIDERATO

- che con Determinazione Dirigenziale del settore Viabilità e Trasporti CID. n. 43728 - RG n.369 del 12/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in argomento, munito di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati;
- la validità delle autorizzazioni paesaggistiche citate nella predetta determinazione dirigenziale nel frattempo scadute, in quanto per effetto dell'estensione dello stato di emergenza sanitaria fino al 31/12/2021, prevista dal Decreto Legge n.105/2021 convertito nella Legge n.126/2021, ed in applicazione

della proroga straordinaria introdotta dall'art.103, comma 2, del DL 18/2020 e ss.mm.ii., la validità di tutte le autorizzazioni, concessioni, certificati e atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni, in scadenza fra il 31/01/2020 e il 31/12/2021, è estesa fino al 31 marzo 2022, ossia per i 90 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19;

- che per le autorizzazioni di vincolo idrogeologico scadute è stato chiesto il rinnovo con nota Prot. PSA 202100089863 del 05/11/2021 precisando che nulla è stato modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati;
- che con Determinazione Dirigenziale del settore Viabilità e Trasporti CID. n. 54428 - RG n.2699 del 26/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento acquisito con Prot. PSA 202000080019 del 21/10/2020, per l'importo complessivo di € 600.000,00, costituito dai seguenti elaborati:

ID	ELABORATO
<u>Elaborati Descrittivi</u>	
R.1	Relazione tecnica generale
R.2	Relazione geologica tecnica
R.3	Piano di sicurezza e coordinamento
R.4	Capitolato speciale d'appalto
R.5	Relazione sui materiali
R.6	Relazione di calcolo strutturale
R.7	Piano particellare analitico e descrittivo di esproprio
<u>Elaborati Grafici</u>	
G.1	Corografia - Aerofoto
G.2a	Inquadramento urbanistico e vincoli territoriali P.T.C.P.
G.2b	Vincoli territoriali_Autorità di Bacino Sinistra Sele
G.3a	Stato di fatto: planimetria di inquadramento e documentazione fotografica intervento 1
G.3b	Stato di fatto: planimetria di inquadramento e documentazione fotografica intervento 2
G.3c	Stato di fatto: planimetria di inquadramento e documentazione fotografica intervento 3
G.4a	Stato di progetto: planimetria di intervento, fotoinserimento e plan. regimentazione acque meteoriche int. 1
G.4b	Stato di progetto: planimetria di intervento, fotoinserimento e plan. regimentazione acque meteoriche int. 2
G.4c	Stato di progetto: planimetria di intervento, fotoinserimento e plan. regimentazione acque meteoriche int. 3
G.5	Carpenterie
G.6	Piano particellare grafico di esproprio
G.7	Intervento 2 - Profilo e sezioni
<u>Elaborati Economici</u>	
E.1	Elenco prezzi unitari, analisi nuovi prezzi, incidenza manodopera, incidenza sicurezza
E.2	Computo metrico estimativo
E.3	Quadro Economico
E.4	Cronoprogramma

e con il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A)	Lavori :		
A.1	Totale lavori ed Oneri	€	454.031,62
A.2	Oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	1.232,53
A.3	Oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	5.989,51
A.4	Oneri sicurezza per adeguamento COVID19 non soggetti a ribasso	€	3.148,15
A.5	Totale Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (A.2+A.3+A.4)	€	10.370,19
A.6	Totale lavori soggetti a ribasso (A.1 - A.5)	€	443.661,43
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (comprende anche oneri di smaltimento al netto dell'IVA, da pagarsi a fattura con maggiorazione del 15%)	€	19.454,50
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€	-----
B.3	Allacciamenti ai pubblici, ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto	€	-----
B.4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato (max 5% lavori a base d'asta)	€	1.500,00
B.5	Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi	€	2.000,00
B.6	Accantonamento	€	-----

B.7	Spese tecniche, relative alla progettazione e direzione lavori, etc. (max 2% importo lavori) - (tutte attività interne all'Ente compreso collaudo)	€	9.080,63
B.8	Spese per le attività di consulenza e supporto (assistenza archeologica)		1.500,00
B.8.1	Spese per le attività di consulenza e supporto (Coordinatore Sicurezza esecuzione)		8.546,29
B.9	Spese per commissione giudicatrice		-----
B.10	Spese per pubblicità e copie	€	1.000,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		2.500,00
B.12	IVA per lavori (su A.4) + contributo Anac dovuto per legge di € 500,00	€	100.386,96
B.14	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione :	€	145.968,38
	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C):	€	600.000,00

- lo stato di fatto e gli interventi a realizzarsi sono descritti nella relazione tecnica allegata;
- che è stata svolta l'attività di verifica e validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'intervento di cui trattasi;
- che l'opera è inserita nel *Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e Elenco Annuale 2020 (CUI L800039065020200001) approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale 66 del 29/07/2021*;
- che il codice unico progetto **CUP** è **H27H14002470006** e il codice identificativo gara CIG è **89138326DD**;
- che il responsabile del procedimento, dott. Mario De Rosa, con nota prot. PSA 202100078915 del 22/09/2021, ha proposto il sistema di gara con cui procedere all'affidamento dei lavori dell'intervento di che trattasi;

RICHIAMATI pertanto:

- l'art.192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ovvero economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nel rispetto dei quali la procedura verrà svolta;

CONSIDERATO che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di affidamento finalizzata alla stipula dell'accordo quadro in argomento, preventivamente determinando quanto segue:

- fine del contratto: la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- oggetto del contratto: messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla S.P. 18b tra Rofrano e Sanza;
- forma del contratto: si procederà alla stipula del contratto secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del Codice;
- clausole ritenute essenziali del contratto: sono contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- modalità di scelta del contraente: *procedura aperta* ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. Nel disciplinare di gara si prevedrà l'applicazione dell'*inversione procedimentale* prevista dall'art. 133, comma 8 del Codice a seguito del disposto dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019. La procedura avviene sulla base degli elaborati trasmessi dal Responsabile del Procedimento e trattasi di lavori "a misura";
- criterio di aggiudicazione: *minor prezzo* determinato mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta, ai sensi dell' art. 36 comma 9-bis e dell'art 97 del D.Lgs. 50/2016;
- motivazione che sta alla base della scelta della procedura: il ricorso alla procedura aperta è giustificato dall'esigenza di garantire la massima partecipazione possibile degli operatori economici in possesso della qualificazione indicata nel capitolato speciale d'appalto. Infatti consente, nello specifico, di scongiurare un restringimento della concorrenza anche a fronte della richiesta di requisiti necessari per l'esecuzione delle lavorazioni della categoria superspecialistica. L'istituto dell'inversione procedimentale, invece, consente di comprimere sensibilmente la durata della procedura di aggiudicazione, permettendo altresì il rispetto dei termini di conclusione del procedimento previsti dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (denominato Decreto Semplificazioni) convertito nella Legge n. 120 del 11 settembre 2020.

DATO ATTO

- che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alle seguenti categorie e classifiche:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente	o Sub-

						scorporabile	appaltabile (si/no)
<i>Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane</i>	OG3	II	SI	267.595,48	58,94%	Prevalente	Si nel limite del 30% dell'importo contrattuale
<i>OPERE STRUTTURALI SPECIALI</i>	OS21	I	SI	186.436,13	41,06 %	Scorporabile	Si nel limite del 30% dell'importo di categoria

- che i lavori saranno realizzati mediante contratto di appalto “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;
- che possono partecipare alla gara i concorrenti che, oltre ai requisiti d'ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, possiedono i seguenti requisiti di qualificazione:
 - *Possesso di Attestazione SOA nella Categoria OG3 – classe II* quale categoria prevalente;
 - *Possesso di Attestazione SOA nella Categoria OS21 – classe I* quale categoria scorporabile;
- che il possesso dei requisiti dichiarati dalle imprese in sede di partecipazione alla gara e la loro sussistenza, è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia;
- il Responsabile del procedimento con nota prot. PSA202100100704 del 13/12/2021, alla luce delle nuove regole sul subappalto in vigore dal 1° novembre 2021 previste dal *Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Decreto legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021)*, detto anche *Semplificazioni Bis*, ha specificato che:
 - il limite del subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente OG3 è del 30% dell'importo contrattuale. Nello specifico riguardano lavorazioni relative alla pavimentazione stradale, alla ricostruzione della piattaforma stradale e alla regimentazione delle acque di scolo della piattaforma stradale verso il recapito finale. Pertanto, che vi è l'esigenza di affidare i lavori ad operatore economico che sia qualificato nella particolare tipologia di lavorazioni;
 - il limite del subappalto delle lavorazioni della categoria scorporabile OS21 è del 30% dell'importo della categoria stessa. La categoria OS21 rientra tra quelle di cui all'articolo 89, comma 11, definite quali Categorie Superspecialistiche e pertanto, che vi è l'esigenza di affidare i lavori ad operatore economico che sia qualificato nella particolare tipologia di lavorazioni che consiste nella realizzazione di paratie in conglomerato cementizio armato per la messa in sicurezza di un tratto di strada provinciale soggetto a dissesti franosi;
- poiché il subappalto è un istituto che consente all'appaltatore di delegare a terzi l'esecuzione di una parte dell'appalto (e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente l'appalto) il responsabile del procedimento ha ritenuto che detta delega a terzi non possa superare le percentuali sopra indicate;
- detti limiti, da indicare negli atti di gara, sono finalizzati a garantire che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria e, considerate le specifiche caratteristiche dell'appalto, risultano coerenti con la tempestività e uniformità richiesti nei livelli di esecuzione;
- inoltre, per un appalto di lavori come quello in oggetto, è opportuno limitare il subappalto al fine di “rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali”;
- l'importo del contratto potrà quindi essere affidato a terzi nel limite delle seguenti percentuali:
 - OG3 = 30 % di importo di contratto
 - OS21 = 30% di 41,06 % = 12,318% di importo di contratto
 - Totale affidabile a terzi dell'importo di contratto = (30,000% + 12,318%) = 42,318 %

STABILITO:

- ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, di prevedere in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- ai sensi dell’art. 97, comma 8, di prevedere all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 e 2 bis dell’art. 97 del Codice;

Considerato che è necessario **accertare** l'importo di € **600.000,00** sul **capitolo Entrata 400200411** - Titolo 4 - TIPOLOGIA 02 - CATEGORIA 0100 - V Livello Piano Conti E.4.02.01.02.001 e **prenotare** l'impegno di € **600.000,00** per finanziare il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE SULLA S.P. 18/b TRA ROFRANO E SANZA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE” sul **capitolo Uscita 10052191** individuato nell'ambito dei seguenti aggregati:

- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
- Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

- V livello Piano Conti: U.2.02.01.09.012
- Cofog: 04.5
- Descrizione Cofog: Trasporti
- Cod. UE: 8
- Vincolo: 2021RSP18

Richiamato

- il principio della competenza finanziaria potenziata, come meglio precisato nel punto 2 dell'allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011, in base al quale *"le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile"*;
- la modifica apportata con l'articolo 74 del decreto legislativo 126/2014 all'articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 267/2000 e il punto 5.4 dell'Al.4/2 al D.Lgs n.118/2011 relativamente alla costituzione del fondo pluriennale vincolato;

Dato atto che il presente provvedimento di "prenotazione della spesa" è fattispecie di costituzione del fondo pluriennale vincolato, in quanto riguarda una gara con procedura aperta che sarà che sarà *"formalmente attivata"* entro il 31/12/2021, precisando, comunque, che, ove per qualsiasi motivo, non si verificassero i presupposti necessari per la costituzione del FPV, le somme dovranno confluire in avanzo di amministrazione vincolato;

VISTO

- la deliberazione di Consiglio provinciale, n. 68 del 29/07/2021, di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 (*nei soli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50/2016*);
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto Provinciale e il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs., n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- l'allegato n. 4/2 D.Lgs n. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

DATO ATTO

- che per il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., dott. Mario De Rosa, funzionario del settore Viabilità e Trasporti, non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell'Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (*L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013*);
- che il presente provvedimento, è classificato a rischio "alto" nel P.T.P.C.T. 2021-2023, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 30.03.2021;
- sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
- sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi del vigente Regolamento;

PRECISATO che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

- di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui ripetuta e trascritta, costituendone anche motivazione;
- di richiamare**
 - il Decreto Dirigenziale n. 491 del 02 settembre 2021 della *DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA – REGIONE CAMPANIA*, con il quale è stata disposta, tra l'altro, l'ammissione a finanziamento, dell'intervento denominato *"LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 257 TRA PISCIOTTA, RODIO E CERASO – INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE"*, per un importo di € 600.000,00;
 - la Determinazione Dirigenziale del settore Viabilità e Trasporti CID. n. 54428 - RG n.2699 del 26/10/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, acquisito con Prot. PSA 20200080019 del 21/10/2020, per l'importo complessivo di € 600.000,00, costituito dai seguenti elaborati:

ID	ELABORATO
Elaborati Descrittivi	
R.1	Relazione tecnica generale
R.2	Relazione geologica tecnica
R.3	Piano di sicurezza e coordinamento
R.4	Capitolato speciale d'appalto

R.5	Relazione sui materiali
R.6	Relazione di calcolo strutturale
R.7	Piano particellare analitico e descrittivo di esproprio
<u>Elaborati Grafici</u>	
G.1	Corografia - Aerofoto
G.2a	Inquadramento urbanistico e vincoli territoriali P.T.C.P.
G.2b	Vincoli territoriali_Autorità di Bacino Sinistra Sele
G.3a	Stato di fatto: planimetria di inquadramento e documentazione fotografica intervento 1
G.3b	Stato di fatto: planimetria di inquadramento e documentazione fotografica intervento 2
G.3c	Stato di fatto: planimetria di inquadramento e documentazione fotografica intervento 3
G.4a	Stato di progetto: planimetria di intervento, fotoinserimento e plan. regimentazione acque meteoriche int. 1
G.4b	Stato di progetto: planimetria di intervento, fotoinserimento e plan. regimentazione acque meteoriche int. 2
G.4c	Stato di progetto: planimetria di intervento, fotoinserimento e plan. regimentazione acque meteoriche int. 3
G.5	Carpenterie
G.6	Piano particellare grafico di esproprio
G.7	Intervento 2 - Profilo e sezioni
<u>Elaborati Economici</u>	
E.1	Elenco prezzi unitari, analisi nuovi prezzi, incidenza manodopera, incidenza sicurezza
E.2	Computo metrico estimativo
E.3	Quadro Economico
E.4	Cronoprogramma

e con il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A)	Lavori :		
A.1	Totale lavori ed Oneri	€	454.031,62
A.2	Oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	1.232,53
A.3	Oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	5.989,51
A.4	Oneri sicurezza per adeguamento COVID19 non soggetti a ribasso	€	3.148,15
A.5	Totale Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (A.2+A.3+A.4)	€	10.370,19
A.6	Totale lavori soggetti a ribasso (A.1 - A.5)	€	443.661,43
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (comprende anche oneri di smaltimento al netto dell'IVA, da pagarsi a fattura con maggiorazione del 15%)	€	19.454,50
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€	-----
B.3	Allacciamenti ai pubblici, ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto	€	-----
B.4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato (max 5% lavori a base d'asta)	€	1.500,00
B.5	Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi	€	2.000,00
B.6	Accantonamento		-----
B.7	Spese tecniche, relative alla progettazione e direzione lavori, etc. (max 2% importo lavori) - (tutte attività interne all'Ente compreso collaudo)	€	9.080,63
B.8	Spese per le attività di consulenza e supporto (assistenza archeologica)		1.500,00
B.8.1	Spese per le attività di consulenza e supporto (Coordinatore Sicurezza esecuzione)		8.546,29
B.9	Spese per commissione giudicatrice		-----
B.10	Spese per pubblicità e copie	€	1.000,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		2.500,00
B.12	IVA per lavori (su A.4) + contributo Anac dovuto per legge di € 500,00	€	100.386,96
B.14	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione :	€	145.968,38
	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C):	€	600.000,00

- di stabilire** che con il presente provvedimento il progetto è da intendersi approvato anche in linea economica;
- di dare atto** che il codice unico progetto **CUP** è **H27H14002470006** e il codice identificativo gara CIG è **89138326DD**;
- di prendere atto** della relazione del responsabile del procedimento, dott. Mario De Rosa, trasmessa con nota prot. PSA 202100078915 del 22/09/2021, con la quale ha proposto il sistema di gara con cui procedere all'affidamento dei lavori dell'intervento di che trattasi;

6. **di avviare** la procedura di affidamento dei lavori in questione dando applicazione ai principi e alle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, così come specificato in narrativa;
7. **di attivare**, ai sensi dell'articolo 60 del d. lgs. n. 50 del 2016, la procedura aperta per aggiudicazione dell'appalto di cui al progetto esecutivo indicato al punto 2);
8. **di stabilire** che l'aggiudicazione dei lavori avvenga mediante l'applicazione del criterio del minor prezzo *minor prezzo* sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis) e con ESCLUSIONE AUTOMATICA delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice;
9. **di dare atto** nel disciplinare di gara si prevedrà l'inversione procedimentale prevista dall'art. 133, comma 8 del Codice a seguito del disposto dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019;
10. **di dare atto**
 - **che** i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alle seguenti categorie e classifiche:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Sub-appaltabile (si/no)
<i>Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane</i>	OG3	II	SI	267.595,48	58,94%	Prevalente	Si nel limite del 30% dell'importo contrattuale
<i>OPERE STRUTTURALI SPECIALI</i>	OS21	I	SI	186.436,13	41,06 %	Scorporabile	Si nel limite del 30% dell'importo di categoria

- **che** trattasi di lavori "a misura";
 - **che** si procederà alla stipula del contratto secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del Codice;
11. **di stabilire:**
 - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, di prevedere in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
 12. **di dare atto:**

che possono partecipare alla gara i concorrenti che, oltre ai requisiti d'ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, possiedono i seguenti requisiti di qualificazione:

 - Possesso di Attestazione SOA nella Categoria OG3 – classe II quale categoria prevalente;
 - Possesso di Attestazione SOA nella Categoria OS21 – classe I quale categoria scorporabile;
 13. **di accertare** l'assegnazione finanziaria in argomento di **€ 600.000,00** sul Capitolo Entrata **40200411** - Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - V Livello Piano Conti E.4.02.01.02.001;
 14. **di precisare**, a norma dell'art. 179, comma 2°, del vigente T.U.E.L., che trattasi di entrata NON RICORRENTE;
 15. **di prenotare** l'impegno di **€ 600.000,00** sul capitolo Uscita **10052191** - miss. 10 - prog. 05 - tit. 2 - macr. 02 - conto U.2.02.01.09.012 - cofog 04.5 - ue 8 - vincolo 2021RSP18 collegato al Capitolo Entrata 40200411;
 16. **di evidenziare**, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di che trattasi scade nell'esercizio 2022;
 17. **di dare atto** che il presente provvedimento riguarda una gara da espletarsi con procedura aperta che sarà *"formalmente attivata"* entro il 31/12/2021, precisando, comunque, che, ove per qualsiasi motivo, non si verificassero i presupposti necessari per la costituzione del FPV, le somme dovranno confluire in avanzo di amministrazione vincolato;
 18. **di dare atto** che il presente provvedimento, è classificato a rischio "alto" nel P.T.P.C.T. 2021-2023, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 30.03.2021;
 19. **di trasmettere** il presente provvedimento al Dirigente del Settore Personale e Finanze per i successivi adempimenti;
 20. **di dare atto che** il presente provvedimento ai sensi dell'art.10, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000 sarà pubblicato all'Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente provvedimento deve essere assolto l'obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
