

Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo Sant'Agostino - Via Roma n. 104 - 84100 Salerno

**ACCORDO QUADRO AREA N.1 - COMPARTO 1 -
CUP H57H18001400001-
scheda MIT 02735.19.SA – D.M. 49/2018**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
RETE STRADALE**

E.09

**SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO
QUADRO – SCHEMA CONTRATTI ATTUATIVI
– SCHEMA ORDINE DI LAVORO –
VERBALI TIPO**

Scala:

File origine:

File archi



PROVINCIA DI SALERNO

SUPPORTO RUP IN FASE DI
PROGETTO E VERIFICA
Ing. Manuela Modesti
Arch. Venere De Martino



DATA:

NOVEMBRE 2022

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

- SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO2
- SCHEMA CONTRATTI ATTUATIVI11
- SCHEMA ORDINE DI LAVORO14
- VERBALE CONSEGNA GENERALE TIPO16
- VERBALE FINE LAVORI TOTALE TIPO18

REPUBBLICA
ITALIANA PROVINCIA
DI SALERNO

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale dell' Area ... Comparto ... CIG – CUP

VISTI:

- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265", ;
- la legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemilaventuno (2021) addì _____ (n.) del mese di _____, in SALERNO, presso l'Ufficio Contratti della Provincia di Salerno, sito in Via Roma n. 104, dinanzi a me Dott., Segretario della Provincia di Salerno, come da Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. del , autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- dott., in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno;
- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ e quindi legale rappresentante, dell'Impresa Appaltatrice _____ con sede legale in _____, Via _____ (CAP _____), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, iscritta al n. _____ del REA, in seguito l'"Imprenditore".

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Segretario rogante sono certo, premettono che:

- a) con Determinazione Dirigenziale n. _____ in data _____, esecutiva, la Stazione Appaltante:
- ha stabilito di concludere idoneo accordo quadro per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale dell' Area ... Comparto ...", ex art. 54 del D.lgs 50/2016 (in seguito denominato "Codice") per esecuzione di lavori del complessivo importo presunto massimo di € (oltre iva e somme a disposizione), di cui € per presunti oneri della sicurezza;
 - ha disposto di individuare il contraente con procedura _____ ai sensi dell'art. _____

comma _____del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara di prezzi unitari, con l'esclusione automatica delle offerte basse ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice;

- b) con Determinazione Dirigenziale n. _____del_____, esecutiva, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice, l'accordo quadro per i suddetti lavori è stato aggiudicato in via definitiva all'Impresa_____con sede legale in_____Via_____, offerente il ribasso del _____ sull'elenco prezzi, oltre IVA ed inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e spese di manodopera/lavori in economia; i prezzi sui quali viene calcolato il ribasso sono indicati nell'elaborato progettuale R6 – ELENCO PREZZI -;
- c) con Atto Dirigenziale n. ____del ____sono stati approvati i verbali delle sedute pubbliche dei giorni e l'accordo quadro per i suddetti lavori è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 32. Comma 5 del Codice, in via non efficace, all'Impresa____con sede legale in ____(_), Via ____n. ____(CAP ____), offerente il ribasso del _____% sull'elenco prezzi, oltre IVA ed inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza; i prezzi sui quali viene calcolato il ribasso sono indicati nell'elaborato progettuale R6 – ELENCO PREZZI;
- d) con Determinazione Dirigenziale n.____del ____, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice, l'aggiudicazione disposta con atto n. ____del_____è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice;
- e) per la suddetta gara sono state effettuate dalla Direzione responsabile della procedura di gara le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
- f) la spesa è finanziata – come da impegni indicati nella suddetta determina n._____/_(anno) –con fondi_____;
- g) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;
- h) si dà atto che in data_____con prot. PR_AGUTG_Ingresso_____ è stata richiesta certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs 159/2011;

OPPURE

- j) la Stazione Appaltante ha verificato per l'Impresa_____l'iscrizione alla White List della Prefettura di _____, documentazione antimafia liberatoria di cui all'art. 1 c. 52 della L. 190/2012 per i soggetti previsti dall'art. 85 D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ("Codice Antimafia");
- k) in data_____sono stati forniti dall'Imprenditore i dati e le notizie previste dal D.P.C.M. n. 187/1991 (tutte le imprese del R.T.I.; in caso di Consorzio: sia Consorzio che impresa esecutrice);
- l) il Direttore dei Lavori ha disposto in via di urgenza la consegna dei lavori anticipatamente alla stipula del contratto, come da verbale di consegna in data_____, sottoscritto dall'imprenditore, così come consentito dall'art 32 comma 8 del Codice (per motivi di URGENZA)

n) ai sensi dell'art. 48 del Codice le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite dalle imprese costituenti il R.T.I. nella seguente percentuale:

Ditta

Ditta

p) l'Appaltatore ha indicato nella dichiarazione presentata in sede di offerta e conservata in atti, di volersi avvalere del subappalto per le lavorazioni riconducibili alla categoria _____, indicando altresì la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 c. 6 del Codice;

OPPURE

q) l'Appaltatore ha indicato nella dichiarazione presentata in sede di offerta e conservata in atti, di volersi avvalere del subappalto per le lavorazioni riconducibili alla categoria _____, e dichiara che non intende subappaltare le lavorazioni maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate all'art. 1 c. 53 L. 190/2012; conseguentemente non indica la terna dei subappaltatori;

OPPURE

r) l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta di non volersi avvalere del subappalto;

s) trattandosi di un appalto di lavori che si svolgono in un cantiere soggetto al Titolo IV ("Cantieri Temporanei o Mobili") del D. Lgs. n. 81/2008, non trova applicazione l'art. 26 c. 3 dello stesso Decreto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice è, per il presente appalto, l'Ing.

ARTICOLO 3 - Oggetto dell'accordo quadro e valore stimato

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione, urgenti e non, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione straordinaria del patrimonio stradale di competenza, secondo quanto disposto dagli artt. _e_ del Capitolato Speciale d'Appalto, nella forma di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del Codice. Gli interventi saranno determinati in numero e specie nell'arco temporale di durata del presente Accordo Quadro secondo le necessità specifiche della Stazione Appaltante e contabilizzati di norma a misura. Il valore del presente accordo quadro è stabilito in complessivi € _____, (oltre IVA nella misura di legge e somme a disposizione).

Il valore dei contratti attuativi verrà determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi delle singole lavorazioni e in tale importo deve intendersi compreso anche il costo complessivo del personale.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce per la Stazione Appaltante indicazione di corrispettivo contrattuale

ed ha il solo fine di quantificare l'importo massimo di interventi affidabili nel periodo di validità dell'accordo quadro. L'affidamento e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti attuativi, non predeterminati per numero e importo, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione. =====

L'aggiudicatario non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo in nessuna misura. In sede di affidamento dei contratti attuativi dell'accordo quadro le parti non potranno in nessuna maniera apportare modifiche all'accordo quadro stesso.=====

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto del presente accordo quadro sono sinteticamente indicati, fatte salve più precise indicazioni impartite dalla Direzione Lavori alla consegna dei lavori, nell'art. del Capitolato Speciale che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.=====

I lavori saranno valutati con le modalità meglio descritte nel Capitolato Speciale e più precisamente all'art.

_____.

ARTICOLO 4 - Sede operativa

L'Imprenditore, così come prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto e più precisamente dall'art. ___, ha istituito la propria sede operativa in

ARTICOLO 5 - Reperibilità

L'Imprenditore ha preso atto ed accetta quanto previsto all'art. ___ del Capitolato Speciale di appalto, ovvero che gli interventi che sarà chiamato ad eseguire a seguito di Ordine di Lavoro e contestuale Contratto Attuativo possono essere classificati secondo le seguenti modalità:

- a) Intervento a priorità 1 – ordinari – che dovranno essere attivati entro 8 giorni o termine superiore disposto dal RUP e dal Dirigente di Settore, a seguito dell'inoltro dell'Ordine di Lavoro;
- b) Intervento a priorità 2 – urgente – che dovranno essere attivati entro 24 ore, a seguito dell'inoltro dell'Ordine di Lavoro;
- c) Intervento a priorità 3 – urgente e di emergenza – che dovranno essere attivati entro 6 ore, a seguito della chiamata telefonica;

ARTICOLO 6 - Durata

In relazione alla tipologia di lavorazioni previste ed alla tipologia di finanziamento l'Accordo Quadro, avrà termine entro 180 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori e terminerà automaticamente alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. Nel caso in cui per qualsiasi motivazione i lavori dovessero iniziare dopo il 30/04/2022, l'ultimazione dei lavori dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 30/10/2022, termine ultimo previsto dal finanziamento (D.M. 123/2020) come ultimazione dei lavori.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo per il quale l'Accordo Quadro è stato finanziato. Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma

affidata, l'Impresa nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte entro il termine di 180 giorni e comunque non oltre il 30/10/2022.

ARTICOLO 7 - Contratti attuativi e procedura di affidamento

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dei Lavori provvederanno ad ordinare i singoli interventi mediante richieste scritte denominate "Ordini di Lavoro" (OdL) alle quali saranno allegati i relativi progetti di manutenzione redatti in accordo con il Dlgs 50/2016, cui farà seguito la sottoscrizione di contratti attuativi, secondo le modalità stabilite all'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto.

Ciascun Ordine di lavoro descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento.

Si intendono allegati ad ogni Ordine di Lavoro specifico e sono richiamati all'interno di ciascun OdL e del relativo Contratto Attuativo:

- Accordo quadro; - Elenco prezzi; - Cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice; - Offerta economica; POS.

ARTICOLO 8 - Fatturazione e pagamento

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contraddittorio tra l'Imprenditore e la Direzione Lavori per la Stazione Appaltante, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL e nel progetto di manutenzione allegato.

Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato all'Imprenditore per stati di avanzamento dei lavori al raggiungimento, per gli interventi eseguiti, di un importo non inferiore a € 80.000 e comunque con cadenza trimestrale, con le modalità indicate all'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto, previa acquisizione della relativa fattura e del certificato di regolarità contributiva.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva dell'Imprenditore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 30 comma 5 e comma 6 del Codice è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

L'Imprenditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del _____ con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

L'Imprenditore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto.

L'Imprenditore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione

delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al D.M. n. 40/2008. Il

pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

ARTICOLO 9 - Cessione contratto, subappalto, cause di risoluzione e recesso

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 dello stesso Codice.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'Imprenditore potrà subappaltare l'attività/le attività _____, indicata/e nella dichiarazione del _____, rilasciata in sede di gara e conservata agli atti del fascicolo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- per quanto previsto all'art. 108 c.1 e c. 2 del Codice;
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. _____.
- in caso di violazione dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
- in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto (in modo particolare agli artt. _____) nonché nei relativi articoli del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto all'Imprenditore di recedere dal contratto.

ARTICOLO 10 - Garanzia definitiva e responsabilità

Ai sensi dell'art. 103 c. 1, del Codice, l'Imprenditore ha costituito la garanzia fideiussoria di € (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93 c. 7, dello stesso Codice) mediante polizza assicurativa n. _____ rilasciata dalla Compagnia _____, Agenzia n. _____, in data _____,

OPPURE

mediante fideiussione bancaria rilasciata dall'Istituto di Credito _____,

Agenzia n._____, in data_____,

con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103, documento da ritenersi allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo.

le parti danno atto che ai sensi dell'art._____del Capitolato Speciale d'Appalto è stata presentata al RUP apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 11 – Norme regolatrici

L'Imprenditore si obbliga altresì a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

ARTICOLO 12 – Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di salerno.

ARTICOLO 13 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico dell'Imprenditore sono state versate alla Tesoreria della Provincia di Salerno con bonifico del_.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di €(sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI. L'imposta di bollo sugli allegati "A" e "B" al presente contratto e sul cronoprogramma è stata assolta tramite contrassegno telematico n..

ARTICOLO 14 - Codici di comportamento

L'Imprenditore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla PROVINCIA DI SALERNO che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di

comportamento della PROVINCIA DI SALERNO, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. del, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.....>

ARTICOLO 15 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa l'Imprenditore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 16 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Capitolato Speciale di Appalto (parte amministrativa e parte tecnica); Allegato

"B" Elenco Prezzi Unitari

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:

(si inseriscono tutti gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di approvazione) approvati con Determina n. _____ del _____;

POS presentato dall'Imprenditore";

cauzione;

Offerta Economica dell'Imprenditore".

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Segretario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero _lettere_() pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la PROVINCIA DI SALERNO : F.to _____

Per la Ditta _____ : F.to _____

Il Vice Segretario Vicario: F.to _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l'Imprenditore dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 8, 9, 12 e 14 del presente contratto.



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Prot. n. _____ del _____

Ordinativo lavori n. ____: “_____” ID:_____.
ACCORDO QUADRO Per Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale – AREA
____– CUP: _____– CIG:_____(FONDI MIT 2022–DM49/2018).

CONTRATTO ATTUATIVO Rif. ORDINATIVO N°

“_____”

TRA

- dott. Domenico Ranesi, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, nato a Salerno il 04.08.1958, in rappresentanza della PROVINCIA DI SALERNO, con sede in Salerno, Via Roma n. 104 – 84121 Salerno - di seguito: (Committente);

- dott. _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, nella qualità di titolare e legale rappresentante della _____, con sede legale in _____, alla _____, n. ____, P.IVA _____;

Premesso:

- che con contratto lavori sottoscritto in data _____, il Committente ha affidato all'Appaltatore l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni per la realizzazione di *LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELL' AREA ... COMPARTO ...DELLA PROVINCIA DI SALERNO - CODICE INTERVENTO: _____ - CUP: _____ – CIG:_____ - (FONDI MIT 2022).*

- che ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti posti a base di gara e in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto e sulla base del ribasso d'asta offerto sull'Elenco Prezzi posto a base di gara;

- che con Ordine di Lavoro N°____ avente prot. n. _____ del _____ trasmesso alla ditta esecutrice, il legale rappresentante/procuratore speciale è stato invitato a prendere visione e sottoscrivere il progetto esecutivo di manutenzione denominato “_____”. Il predetto progetto è stato classificato dal Dirigente del Settore a priorità _____, secondo l'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto.

- che l'Appaltatore ha provveduto a prendere visione e sottoscrivere il predetto progetto nei termini previsti dall'Ordine di Lavoro N° _____, giusto prot. n. _____ del _____.

- che il predetto Ordine di Lavoro N° __ e il corrispondente Progetto di manutenzione, corredato del Computo metrico estimativo è allegato al presente Contratto Attuativo e ne costituisce parte integrante;

- che il Committente intende, quindi, affidare all'Appaltatore la realizzazione dell'esecuzione dell'intervento di cui all'Ordine di Lavoro N° __ e progetto di manutenzione acquisiti al prot. n. _____ del _____ denominato “_____” per un importo pari a € _____ da assoggettare al ribasso (oltre iva e somme a disposizione) e per un importo complessivo di € _____ (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione), a cui applicare il ribasso d'asta offerto nella misura del _____%;

- che, pertanto, la somma necessaria per la stipula del presente (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione) al netto del ribasso del _____% trova capienza nelle somme residue di cui alla disponibilità originaria dell'Accordo Quadro;

Tutto ciò premesso il Committente e l'Appaltatore (di seguito congiuntamente indicati anche come "Parti") convengono quanto segue.

Art. 1. Disciplina del Contratto Attuativo

Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro dal Capitolato Speciale d'Appalto e da tutti gli atti da essi richiamati.

Queste ultime concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dal medesimo Accordo Quadro.

Art. 2. Oggetto del Contratto Attuativo

Il committente affida all'Appaltatore l'esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, per la realizzazione delle opere relative all'Ordine di Servizio e al relativo progetto di manutenzione denominato "_____ " acquisito al protocollo prot. n. _____ del _____, che allegati al presente Contratto Attuativo, definiscono le opere da realizzare.

Art. 3. Termini

Il termine ultimo per l'ultimazione dell'intervento di cui trattasi è fissato in n. ___ giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori la cui data di sottoscrizione finalizzata all'avvio delle lavorazioni è prevista per il 30/10/2023. L'ultimazione dei sopradescritti lavori dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 30/10/2023, termine ultimo previsto dal finanziamento (D.M. 123/2020) come ultimazione dei lavori.

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà inoltre rispettare le singole tempistiche previste dal verbale di consegna di cui al Progetto Esecutivo allegato al presente Contratto Attuativo.

Art. 4. Corrispettivo

Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, assunte dall'Appaltatore con il presente Contratto Attuativo è stabilito come segue:

a) per un importo pari a € _____ da assoggettare al ribasso (oltre iva e somme a disposizione) e per un importo complessivo di € _____ (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione), a cui applicare il ribasso d'asta offerto nella misura del _____ %;

Pertanto il costo complessivo al netto del ribasso del _____ % per l'esecuzione dell'intervento è pari ad euro _____ (comprensivo di lavori, Iva e oneri di smaltimento) come da quadro economico di progetto redatto sulla base dell'elenco prezzi sul quale è stato applicato il ribasso d'asta offerto dall'impresa; tale importo, aggiornato secondo le modalità previste dall'art. 26, comma 8, del DECRETO LEGGE 17 maggio 2022, n.50 convertito in legge 15 luglio 2022, n.91., trova copertura nelle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori.

Il corrispettivo così determinato deve intendersi pienamente remunerativo per l'opera descritta nel Progetto di manutenzione, ed è comprensivo di tutti gli oneri e compensi per mano d'opera correlati all'esecuzione di quanto previsto dal presente Contratto Attuativo, incluse le lavorazioni su più turni che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere commissionate complete ed ultimate, nel rispetto del Progetto di manutenzione e dei tempi indicati nel relativo verbale di consegna. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo su indicato è fisso e invariabile e che non troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 1664 cod. civ..

Art. 5. Modalità di pagamento Il corrispettivo di spettanza dell'Appaltatore sarà pagato dal Committente con le modalità e nei termini previsti dall'Accordo Quadro e dal Capitolato speciale. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore, quest'ultimo avrà diritto al pagamento dei soli interessi legali, senza maggiorazione alcuna.

Art. 6 Cessione del credito

L'Appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente art. 4, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

Art. 7. Divieto di cessione

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto Attuativo. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente Contratto Attuativo e dell'Accordo quadro. L'eventuale subappalto delle prestazioni di cui al presente Contratto Attuativo sarà consentito nei limiti ed in presenza delle condizioni previste dalla vigente normativa e secondo le modalità di cui all'art. 4 del Capitolato speciale di Appalto.

Art. 8. Recesso

Il Committente, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, potrà recedere dal presente Contratto Attuativo. Il recesso avrà effetto dal giorno in cui verrà comunicato all'Appaltatore mediante comunicazione a mezzo pec. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle sole attività eseguite sino a quel momento.

Art. 9. Penali

In caso di ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni commissionate con il presente Contratto Attuativo e/o di inesatto adempimento delle stesse, **troveranno applicazione le penali di cui all'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto**. L'importo delle penali verrà direttamente ritenuto sui corrispettivi maturati dall'Appaltatore. Resta, comunque, salvo il diritto del Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito.

Art. 10. Perfezionamento del Contratto Attuativo Il presente Contratto Attuativo si perfeziona al momento della sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'impresa esecutrice e del Dirigente di Settore, con acquisizione del presente Contratto Attuativo al protocollo dell'Ente.

In caso di ritardi nella sottoscrizione del Contratto Attuativo, troveranno applicazione le penali previste nel Capitolato speciale di Appalto. Anche in tale ipotesi resta comunque salvo il diritto del committente di agire per il ristoro del maggior danno subito.

Art. 11. Foro Competente

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero l'interpretazione del presente Contratto Attuativo sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Salerno.

Art. 12. Allegati Fanno parte integrante del presente Contratto Attuativo l'Ordine di Lavoro e il Progetto di manutenzione giusto prot. n. _____ del _____.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli: 5: *modalità di pagamento* 6: *cessione dei crediti* 7: *Divieto di cessione del contratto* 8: *Recesso* 9: *Penali* 11: *Foro competente*

Salerno,

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Il Dirigente di Settore
Dott. Domenico Ranesi



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Salerno,

Spett. Impresa

Oggetto: ACCORDO QUADRO Per Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale – AREA ___ – CUP: _____ – CIG: _____-(FONDI MIT 2022–DM49/2018)
Ordinativo lavori n. ____:“ _____ ” - ID _____

Premesso che:

- con determina dirigenziale RG ___ del _____ CID. _____ i lavori di cui all'oggetto venivano aggiudicati definitivamente all'operatore economico _____ – P.IVA: _____ - C.F.: _____ - Sede Legale: _____, per l'importo di € _____, incluso oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta offerto pari al _____%;
- ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti posti a base di gara e in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto e sulla base del ribasso d'asta offerto sull'Elenco Prezzi posto a base di gara;

Considerato che:

- il direttore dei lavori, ha provveduto a redigere il progetto di manutenzione denominato “_____” progetto acquisito al protocollo del Settore Viabilità e Trasporti, condiviso con il RUP ed autorizzato dal Dirigente del Settore, per un importo lavori di € _____ (di cui € _____ di lavori da assoggettare al ribasso e € _____ di costi della sicurezza) e per un importo complessivo del progetto di € _____, (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione), come risulta dal Quadro Economico allegato al medesimo progetto di manutenzione che di seguito si riporta:
- che a seguito dell'applicazione **del ribasso del** _____ % previsto dalla determina di aggiudica, il quadro economico del progetto rimodulato è il seguente:

Q.E.

- che l'intervento di cui in oggetto è stato classificato a priorità _____, secondo l'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto;
- che alla data attuale è in corso di sottoscrizione il seguente Contratto Attuativo:
 - 1) Contratto attuativo n. ____ – per l'importo complessivo al netto del ribasso del _____ % pari ad _____ € per lavori + _____ € per IVA;
 - 2) Con Determina Dirigenziale - CID _____, è stato approvato l'accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale dell' Area ... Comparto ... della Provincia di Salerno, per un valore

(compreso IVA e somme a disposizione) = euro _____ CUP _____ e CIG _____
con il seguente impegno di spesa:

- a) € _____ oltre IVA di € _____ per lavori al netto del ribasso compresi oneri di sicurezza;
- b) € _____ per imprevisti e lavori in economia;
- c) € _____ per incentivi per funzioni tecniche – art.113 del D.lgs. 50/2016;

Per un totale complessivo di € _____ al lordo del ribasso offerto, comprensivo di iva, somme a disposizione, incentivi e spese tecniche.

3) e, dunque, a seguito dell'ordine di lavoro n. ____ e della stipula in corso del Contratto Attuativo n. _____, l'importo complessivo impegnato è pari a € _____;

| | Importo ribassato compreso oneri sicurezza | Imprevisti e lavori in economia Compreso IVA | IVA sui lavori |
|---------------------------------|--|--|----------------|
| Ordine di lavoro n. ____ | € | € | € |
| Ordine di lavoro n. ____ | € | € | € |
| Ordine di lavoro n. ____ | € | € | € |
| Ordine di lavoro n. ____ | € | € | € |
| | | | |
| Totale ad oggi impegnato | € | € | € |

- che, pertanto, la somma necessaria per la stipula del presente Contratto attuativo è pari ad € _____ € + _____ € + _____ € **per un totale di _____ €** (comprensivo di lavori Iva e somme a disposizione) trova capienza nelle somme residue di cui alla disponibilità originaria dell'Accordo Quadro;

Tutto ciò premesso SI COMUNICA che

la S.V. è invitata per il giorno _____ alle ore _____ così come anticipato per le vie brevi, a sottoscrivere per accettazione il progetto di manutenzione descritto in precedenza e allegato alla presente; il progetto si compone dei seguenti elaborati:

Nel caso di indisponibilità alla sottoscrizione del progetto di manutenzione saranno applicate le penali di cui all'art. 40 del Capitolato Speciale di Appalto e/o nei casi di ritardo previsti dal medesimo Capitolato Speciale di Appalto si provvederà alla risoluzione Contrattuale.

Il Direttore dei Lavori

Il RUP

Il Dirigente



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno

Lavori ACCORDO QUADRO Per Interventi Di Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale – AREA ____ – CUP: _____ – CIG: _____-(FONDI MIT 2022–DM49/2018)

Impresa

Contratto Contratto di appalto del _____ repertorio n. _____

Valore Accordo Quadro € _____ al lordo degli oneri e del ribasso

VERBALE DI CONSEGNA DELL' ACCORDO QUADRO

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____, alle ore ____ in Salerno presso il settore viabilità ufficio manutenzione dell' Area ____ .

Il sottoscritto _____ in qualità di direttore dei lavori, previo adeguato preavviso a mezzo delle vie brevi per la convocazione in data odierna, presenti:

- _____ per l'Esecutore dei lavori;
- _____ per la Stazione appaltante;

VISTI

- la determina dirigenziale di n. RG ____ del _____ CID. _____ con la quale i lavori di cui all'oggetto venivano aggiudicati definitivamente all'operatore economico _____ – P.IVA: _____ - C.F.: _____ - Sede Legale: _____ per l'importo di € _____ di cui € _____ per lavori, costi della sicurezza, oneri di discarica lavori in economia e/o altri importi che saranno indicati con i singoli contratti attuativi e ordini di lavoro ed € _____ per iva al 22,00 % come per legge
- il Decreto dirigenziale n. ____ del _____ di nomina delle figure professionali RuP – Direttore dei Lavori – per la fase di esecuzione dei lavori;
- il Contratto di appalto del _____ repertorio n. _____;
- quanto disposto dall'art. 32 del dlgs. 50/2016 e smi, dall'art. 5 del DM 07/03/2018 e dal capitolato speciale d'appalto;

DISPONE

la consegna dell'accordo quadro medesimo come di seguito specificato:

- ✓ sono convenuti presso la sede della Provincia il sig. _____ titolare dell'impresa _____ – P.IVA: _____ - C.F.: _____ - Sede Legale: _____;
- ✓ il sottoscritto in qualità di direttore dei lavori.
- ✓ alla consegna dei lavori indicati in oggetto, in funzione di specifici ordinativi, convengono di effettuare specifico sopralluogo in data _____ presso i luoghi interessati;
- ✓ verificando la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali;
- ✓ illustrando i lavori da eseguirsi;
- ✓ indicando gli interventi da eseguirsi, riferendosi alle norme del capitolato speciale reggente l'appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune;

Il sig. _____ nella qualità summenzionata, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'impresa dal capitolato speciale d'appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta,

la formale consegna dell'accordo quadro in epigrafe che, secondo quanto stabilito dal contratto di appalto lo stesso avrà durata fino al _____.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'Operatore Economico

Il Direttore dei Lavori

Visto Il RUP



Salerno, _____

Oggetto: ACCORDO QUADRO *Per Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale* – AREA ___ – CUP: _____ – CIG: _____ – (FONDI MIT 2022–DM49/2018)

Responsabile del Procedimento: _____;
Direttore dei Lavori: _____;
Impresa: _____;

VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno _____ del mese di _____ del giorno _____,

Premesso che:

- con decreto n. ____ del _____ il Dirigente, _____, ha nominato: _____, R.U.P. per la fase di esecuzione del lavoro in oggetto e il _____ Direttore dei Lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ CID _____ si è proceduto all'aggiudica definitiva dei lavori in oggetto all'impresa “ _____ con sede legale a _____ P.IVA _____ ”
- in data _____ è stato sottoscritto il contratto lavori di cui al Rep. N. _____ dell'intervento di cui in oggetto;
- sono stati trasmessi tutti gli ordinativi lavori afferenti all'esecuzione delle opere in oggetto citate;
- sono stati sottoscritti in contraddittorio con l'impresa esecutrice i seguenti contratti attuativi, per un importo totale di € _____;

Visti:

- il D.M. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il verbale di consegna generale dei lavori che prevedeva il termine ultimo per l'esecuzione degli stessi del _____;
- i verbali di consegna dei singoli interventi;
- i certificati di ultimazione dei singoli interventi, come dettagliati nella tabella seguente

| | [A] Importo lordo lavori realizzati netto | [B] IVA sui lavori | [C] Imprevisti/ lavori in economia | [D] Importo lordo lavori realizzati Lordo da registro di contabilità | [E] Data INIZIO lavori come da verbale | [F] Data FINE lavori come da verbale |
|--|---|--------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| ORDINATIVO N° ____ prot. _____ del _____ | € | € | € | € | | |
| ORDINATIVO N° ____ prot. _____ del _____ | € | € | € | € | | |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|--|--|
| ORDINATIVO N° ____ prot. _____ del _____ | € | € | € | € | | |
| Totale | € | € | € | € | | |

Dato atto che

- dagli atti della contabilità risulta che l'importo complessivo contabilizzato per lavori, al netto del ribasso del _____ e compresi gli oneri di sicurezza, è pari a € _____, con una economia sui lavori pari a € _____, oltre Somme a disposizione per € _____ (IVA + imprevisti/lavori in economia);

Effettuati i necessari accertamenti e riscontri delle lavorazioni eseguite;

il sottoscritto _____ in qualità di direttore dei lavori,

CERTIFICA

che i lavori relativi all'ACCORDO QUADRO AREA __ COMPARTO __ CIG _____ CUP _____ di cui all' oggetto sono stati ultimati il giorno _____

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso.

Direttore dei Lavori

Sig. _____
impresa

Responsabile del Procedimento