

"Allegato 4"

C.I.D. 30529



PROVINCIA DI SALERNO

Sett. GRANDI OPERE, LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ

Dir. Criscuolo ing. Lorenzo

Determinazione n. 194 del 30/04/2015

Registro generale n. 1303 del 21 MAG. 2015

Serv. Progetti speciali, infrastrutture strategiche ed edilizia scolastica
Registro interno n. _____ del _____

OGGETTO: LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DEL NUCLEO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI BUCCINO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE E DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO.

IMPEGNO

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. 33180 dal 21 MAG. 2015 al 05 GIU. 2015

Salerno, 21 MAG. 2015

Il Messo

e. Milite



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE :

- l'articolo 2, comma 203, lett. f) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 disciplina il Contratto d'Area nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata;
- il punto 3 della delibera CIPE del 21 marzo 1997 disciplina il Contratto d'Area e, in particolare, il punto 3.8 relativo ai protocolli aggiuntivi e ss.mm.ii.;
- la delibera CIPE del 11 novembre 1998 ha modificato il punto 3.7.1 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, introducendo competenze per il Ministro dell'Industria, ora Ministero dello Sviluppo Economico, relativamente all'accertamento dei requisiti e modifiche alle modalità ed ai criteri di riferimento per le istruttorie dei progetti imprenditoriali;
- il Contratto d'Area della Provincia di Salerno, stipulato in data 06 settembre 2000, nasceva come strumento di programmazione negoziata preordinato alla realizzazione di un ambiente adatto alla localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e di nuova occupazione, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che intendessero realizzare programmi imprenditoriali nelle zone industriali di Contursi Terme, Oliveto Citra, Buccino e Palomonte;
- con atto di completamento del 22 giugno 2004 e con protocollo aggiuntivo del 04 aprile 2007, venivano finanziate nuove iniziative imprenditoriali da realizzarsi nelle predette aree industriali del "Cratere Salernitano";
- lo strumento del Contratto d'Area può essere utilizzato anche per la messa in opera di interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione ed allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali insediate nelle succitate aree industriali;
- l'art. 8, comma 6, lettera b), del decreto legge 02 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 03 agosto 2007, n. 127, prevede che le risorse impegnate dal Ministero dello Sviluppo Economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di Contratti d'Area;

RILEVATO CHE :

- il Presidente della Provincia p.t., in qualità di responsabile Unico del Contratto d'area di Salerno, con nota del 05 maggio 2008 (prot. n. 19189 del 6 maggio 2008), inoltrava al Ministero dello Sviluppo Economico la richiesta di rimodulazione delle risorse finanziarie derivanti dalle rinunce e dai provvedimenti di revoca di alcune iniziative imprenditoriali aderenti al contratto d'area di Salerno, sottoscritto il 06 settembre 2000, per finanziare la realizzazione di diverse opere infrastrutturali nelle predette aree industriali;

PRESO ATTO :

- dei Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico di revoca totale delle agevolazioni concesse ad iniziative imprenditoriali per un importo complessivo di € 8.823.356,25 per mancata erogazione di somme di pari importo;
- della nota del 27 giugno 2008 prot. 0033893, acquisita dal protocollo generale dell'Ente il 07 luglio 2008 al n. 27798, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzava la rimodulazione proposta dal Responsabile Unico del contratto d'area di Salerno relativa alla realizzazione di opere infrastrutturali per un importo di euro 6.000.000,00;
- che ai sensi della normativa vigente, la somma residua di € 2.823.356,25 resasi disponibile per le motivazioni innanzi riportate, può essere oggetto di rimodulazione per finanziare altre interventi infrastrutturali nelle predette zone A.S.I.;
- della nota prot. n. 19189 del 6 maggio 2008 e la successiva integrazione prot. n. 40557 del 26 ottobre 2009, con la quale la Provincia di Salerno, nella persona del Responsabile Unico del Contratto d'Area, richiedeva al Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione alla rimodulazione delle risorse di cui sopra per il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali;
- che detta richiesta, formulata entro il 31 dicembre 2009, risultava conforme a quanto stabilito dall'art. 8 bis, comma 6, della legge 03 agosto 2007, n. 127;

