

ACCORDO QUADRO - MIT 2020

COMPARTO 4 - AREA n. 1

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE

Rif. U.P. :

R.0

ELENCO ELABORATI

Scala:

File origine:

File archivio:

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Arch. Angelo Sica

SUPPORTO AL RUP IN FASE DI
PROGRAMMAZIONE - PROGETTO
E VERIFICA DELL'ACCORDO QUADRO

Ing. Paolo Cupo

UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI
STRADALI:

Ing. Manuela Modesti
Arch. Venere De Martino

UFFICIO AMMINISTRATIVO -
SUPPORTO AL RUP PER LA FASE DI
GARA

ing. Rosa Giovelli
Dott.ssa Alessandra Polese
dott.ssa Margherita Cafaro
dott. Giuseppe Nicoletti
Dott.ssa Rosalba D'Ascoli
Dott.ssa Angela Bottiglieri
Geom. Sara Leoni



Data:

LUGLIO 2020

Emissione

Oggetto

Revisione

Il R.U.P.
Arch. Angelo Sica

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi



DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

I documenti componenti il progetto sono i seguenti:

R0 – ELENCO ELABORATI

R1 – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

R2 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

R3 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE TECNICA

R4 – COROGRAFIA DELLE STRADE ED ELENCO STRADE DEL COMPARTO

R5 – PIANO DI SICUREZZA E CORDINAMENTO GENERALE

R6 – ELENCO PREZZI UNITARI

R7 – ELEMENTI PER VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTO TIPO - -
INCIDENZA DELLA MANODOPERA

R8 – DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO - QUADRO ECONOMICO TIPO

R9 – SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO – SCHEMA CONTRATTI ATTUATIVI – SCHEMA ORDINE DI LAVORO