



# PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Edilizia Scolastica e Patrimonio

Dir. Lizio ing. Angelo Michele

Empty rectangular box for additional information or signature.

OGGETTO: Lavori manutenzione miglioramento strutturale impiantistico IIS G. Filangieri sede di via XXIV Maggio in Cava de' Tirreni (SA). CIG 81109339A5. Proposta di revoca dell'affidamento CID 51924 proposta nuovo affidamento ditta SALERNO KONTROL S.r.l.

IMPEGNO

## PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
72230 15/09/2020 30/09/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, \_\_\_\_\_  
15/09/2020



## IL DIRIGENTE

### Premesso che

con nota prot. n. **202000053301 del 01 settembre 2020** del Servizio Manutenzione è stata trasmessa la documentazione afferente alla richiesta di revoca dell'affidamento per i **“Lavori di manutenzione e di miglioramento strutturale e impiantistico dell'IIS "G. Filangieri" sede di via XXIV Maggio in Cava de' Tirreni (SA)”**;

con determinazione **CID 51924**:

- è stato disposto l'aggiudicazione degli **“Lavori di manutenzione e di miglioramento strutturale e impiantistico dell'Istituto d'Istruzione Superiore “G. Filangieri” sede di via XXIV Maggio in Cava de' Tirreni (SA)”** all'operatore economico **DAGOELETTIC di D'Agostino Raffaele con sede in Salerno alla Via Gelso,16 P.I. 01904310651 C.F.DGSRFL56D27H703M** –per l'importo di € 63.644,90 di cui € 62.321,09 per lavori ed € 1.323,81 per oneri della sicurezza, a seguito del ribasso offerto del 8,000%, come di seguito meglio rappresentato:

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI	
<b>(A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA</b>			
<b>A.1</b>	<b>Importo totale lavori</b>		
A.1.1	Importo lavori al netto	€ 62.321,09	
A.1.2	Oneri sicurezza	€ 1.323,81	
A.1.3			
A.1.4	<b>TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€</b>	<b>63 644,90</b>
<b>(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B.1</b>	<b>Incentivi</b>		
B.1.1	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 (2% di A.1.1)	€ 1 381,28	
	<b>TOTALE INCENTIVI</b>	<b>€ 1 381,28</b>	
<b>B.2</b>	<b>Imprevisti ed altro</b>		
B.2.1	Forniture e Imprevisti (compreso IVA)	€ 14.330,49	
B.2.2	Contributo ANAC di cui alla Delibera n. 163/2015	€ 30,00	
	<b>TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO</b>	<b>€</b>	<b>14.660,49</b>
<b>B.3</b>	<b>Imposte e tasse</b>		
B.3.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 14. 001,88	
	<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>	<b>€ 14.001,88</b>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€</b>	<b>30.043,65</b>
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€</b>	<b>93.688,55</b>
<b>Economie da ribasso</b>			<b>€ 6.311,45</b>
<b>Torna il totale</b>			<b>€ 100.000,00</b>

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 100.000,00 sul Capitolo 4022090 collegato al capitolo in entrata 40200495;
- con determinazione dirigenziale **CID 51103, RG 3969 del 23 gennaio 2019** è stato accertato in entrata l'importo complessivo di € 100.000,00 sul CAP. 40200495 E P.F. E.4.02.01.02.001 – ACCERTAMENTO N.20190001350 - CONTRIBUTO REGIONE ED.SC. DECR. GR 564/2018 – VINCOLO 2019RD564, ed inquadrato nella codifica della transazione elementare come definita dall'allegato 7 del D.Lgs.118/2011:

Titolo	Tipologia	Categoria	V Livello Piano Conti	Vincolo
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	2019RD564

con la stessa determinazione si è proceduto ad impegnare l'importo di € 100.000,00, già prenotato con

Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 126/RG dell'11 novembre 2019, che trova capienza, anche in termini di cassa, sul capitolo del bilancio 4022090 denominato "MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE-IMPIANTISTICO EDIFICI SCOLASTICI DGR 564/2018", collegato al capitolo in entrata E 40200495;

relativamente alla spesa, gli elementi della transazione elementare, come definiti dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011, sono i seguenti:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	V Livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod.UE
04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	09.2	istruzione secondaria	8

#### Visto che

l'affidatario dei lavori innanzi citati, "**Dagoelectric di D'Agostino Raffaele**", individuato a seguito di indagine di mercato come meglio dettagliato nella Determinazione di aggiudicazione **CID 51924, R.G. 513 del 27 febbraio 2020**, ha comunicato con apposita nota, acquisita al protocollo generale al **n.202000052198 del 26 agosto 2020**, la propria indisponibilità ad eseguire i lavori;

i lavori in esame rientrano nella categoria OS30 e non in quella OG1, come erroneamente riportato nella determinazione a contrattare CID 51103;

il Rup, con nomina prot. 202000038157 del 19 giugno 2020, al fine di dare corso ai lavori in esame e stante la necessità di organizzare tutte le fasi dello stesso in tempi celeri, ha contattato per le vie brevi la **Salerno Kontrol con sede in Via San Leonardo,282 – 84131 Salerno (P.IVA 02844860656)**, che si è resa disponibile ad effettuare i "**Lavori di manutenzione e di miglioramento strutturale e impiantistico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Filangieri" sede di via XXIV Maggio in Cava de' Tirreni (SA)" offrendo un ribasso sui lavori del 15%**, che lo scrivente ha ritenuto congruo;

il ribasso offerto del 15% produce la seguente rimodulazione del **quadro economico dei lavori**:

1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	<b>€ 69.064,12</b>
2) di cui oneri per la sicurezza	<b>€ 1.323,81</b>
3) Ribasso del 15% su 1) - 2)	<b>€ 10.161,05</b>
4) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni, al netto del ribasso	<b>€ 58.903,07</b>
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
5) IVA al 22% sulla voce 4)	<b>€ 12.958,68</b>
6) Forniture e Imprevisti (compreso IVA)	<b>€ 20.415,52</b>
7) Contributo ANAC	<b>€ 30,00</b>
8) Incentivo ai sensi dell'art. 113 DLGS n° 50/2016	<b>€ 1.381,28</b>
9) <b>Totale Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	<b>€ 34.785,48</b>
<b>Totale Quadro Economico dei lavori [4) + 9)]</b>	<b>€ 93.688,55</b>
<b>Economie di ribasso</b>	<b>6.311,45</b>
<b>Torna il totale</b>	<b>€ 100.000,00</b>

#### dato atto che

l'operatore economico **Salerno Kontrol con sede in Via San Leonardo, 282 – 84131 Salerno (P.IVA**

**02844860656**), è in regola con gli adempimenti assicurativi, giusta **DURC INAIL\_23215615**, richiesto il **20 luglio 2020 con scadenza della validità il 17 novembre 2020**;

sono in corso le verifiche del possesso dei requisiti da parte dell'affidatario dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 32, commi 6 e 7 del d.lgs. 50/2016;

#### **Rilevato che**

- il Responsabile del Procedimento è il Funzionario del Settore Ing. Luca SORRENTINO;
- per la presente procedura è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il codice **CIG:81109339A5**;

#### **Dato atto**

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il funzionario, Ing. Luca SORRENTINO e che per il medesimo non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell'Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (*L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013*);
- che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dalla tavola 2, allegata al **PTPCT 2020-2022**, approvato con decreto del Presidente della Provincia **n.11 del 30 gennaio 2020**, a rischio "**ALTO**", per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;
- sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi del vigente Regolamento;

**Precisato** che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

**Stabilita** pertanto la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

è allegata alla presente determinazione la CHECK-LIST ATTI ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE;

non ricorrono i motivi di astensione di cui all'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;

**visti** gli artt. 107 e 183 del D.Lgs.267/2000 e il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.P. n. 4 del 14.03.2013;

#### **precisato che**

- l'obbligazione andrà a scadenza nel 2020;
- il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa, viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- viene dato atto del rispetto del Decreto del Presidente n. 107/2015;

stabilita dunque la propria competenza all'adozione del presente provvedimento

#### **DETERMINA**

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1. prendere atto della nota**, della ditta **DAGOELETRIC di D'Agostino Raffaele con sede in Salerno alla Via Gelso, 16 P.I. 01904310651 C.F.DGSRFL56D27H703M** acquisita al protocollo generale al **n.202000052198 del 26 agosto 2020**, con la quale la stessa ha dichiarato la propria indisponibilità ad effettuare i "**Lavori di manutenzione e di miglioramento strutturale e impiantistico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Filangieri" sede di via XXIV Maggio in Cava de' Tirreni (SA)**" per le ragioni descritte nella nota di cui sopra;
- 2. revocare l'affidamento** di cui alla determinazione dirigenziale **n. CID 51924** alla ditta **DAGOELETRIC di D'Agostino Raffaele con sede in Salerno alla Via Gelso, 16 P.I.01904310651 C.F.DGSRFL56D27H703M** e consequenzialmente, eliminare l'impegno n.202000001052 del 12 febbraio 2020;
- 3. affidare l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione e di miglioramento strutturale e impiantistico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Filangieri" sede di via XXIV Maggio in Cava de' Tirreni (SA)"** all'operatore economico **Salerno Kontrol con sede in Via San Leonardo, 282 – 84131 Salerno (P.IVA 02844860656)**, la quale praticherà il ribasso del **15%** con il seguente **quadro economico dei lavori**:

- |   |             |
|---|-------------|
| 2) di cui oneri per la sicurezza                                    | € 1.323,81  |
| 3) Ribasso del 15% su 1) - 2)                                       | € 10.161,05 |
| 4) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni, al netto del ribasso | € 58.903,07 |

**Somme a disposizione della stazione appaltante**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 5) IVA al 22% sulla voce 4)                                     | € 12.958,68        |
| 6) Forniture e Imprevisti (compreso IVA)                        | € 20.415,52        |
| 7) Contributo ANAC  | € 30,00            |
| 8) Incentivo ai sensi dell'art. 113 DLGS n° 50/2016             | € 1.381,28         |
| <b>9) Totale Somme a disposizione della stazione appaltante</b> | <b>€ 34.785,48</b> |

<b>Totale Quadro Economico dei lavori [4) + 9)]</b>	<b>€ 93.688,55</b>
<b>Economie di ribasso</b>	<b>6.311,45</b>
<b>Torna il totale</b>	<b>€ 100.000,00</b>

4. **Ritenuto** di registrare l'impegno dell'importo totale, pari ad € 100.000,00, con l'imputazione sul capitolo 04022090 collegato al capitolo in entrata 40200495 individuato del corrente bilancio 2020 approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 25 maggio 2020 nell'ambito della **Missione 04 Programma 02 Titolo 2**, in favore della Ditta "Salerno Kontrol con sede in Via San Leonardo, 282 – 84131 Salerno (P.IVA 02844860656)";
5. **Ritenuto** di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definitivo dall'allegato 7 del Dlgs. 118/2011:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggreg.	V Livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod. UE
04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	09.2	Istruzione Secondaria	8

6. **confermare** l'imputazione della spesa di € 100.000,00, per finanziare i "Lavori di manutenzione e di miglioramento strutturale e impiantistico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Filangieri" sede di via XXIV Maggio in Cava de' Tirreni (SA)" al capitolo e sugli impegni già assunti con determinazione CID 51924;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento al settore Personale e Finanze per gli adempimenti consequenziali;
8. **evidenziare che** il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dalla tavola 2, allegata al PTPCT 2020-2022, approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11 del 30 gennaio 2020, a rischio "ALTO", per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;
9. **sono stati** rispettati i termini previsti dalla Legge 241/90 e succ. mod. e int.;
10. **dare atto che** ai sensi dell'art.31 del D.L.gs.50/2016 il Responsabile del procedimento è il funzionario dell'Ente Ing. Luca SORRENTINO;
11. **dare atto, altresì** che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, inerente la predisposizione del presente provvedimento, in

relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- 12. disporre** la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016 ed all'Albo Pretorio provinciale a norma dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente

Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)

CIG: 81109339A5 - Fase: Impegno

AVCP - Data: 20/11/2019 Procedura: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

---

---

---

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\_\_\_\_\_