



provincia.salerno

**ACCORDO QUADRO  
COMPARTO 1 - AREA n. 2**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELLA RETE STRADALE**

Rif. U.P. :

**R.0**

**ELENCO ELABORATI**

Scala:

File origine:

File archivio:

**RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Ing. Ernesto Scaramella

**SUPPORTO AL RUP IN FASE DI  
PROGRAMMAZIONE - PROGETTO  
E VERIFICA DELL'ACCORDO QUADRO**

Ing. Paolo Cupo

**UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI  
STRADALI:**

Ing. Manuela Modesti  
Arch. Venere De Martino

**UFFICIO AMMINISTRATIVO -  
SUPPORTO AL RUP PER LA FASE DI  
GARA**

ing. Rosa Giovelli  
Dott.ssa Alessandra Polese  
dott.ssa Margherita Cafaro  
dott. Giuseppe Nicoletti  
Dott.ssa Rosalba D'Ascoli  
Dott.ssa Angela Bottiglieri  
Geom. Sara Leoni



Data:

**OTTOBRE 2020**

Emissione

Oggetto

Revisione

Il R.U.P.  
Ing. Ernesto Scaramella

Il Dirigente  
Dott. Domenico Ranesi

**DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

I documenti componenti il progetto sono i seguenti:

R0 – ELENCO ELABORATI

R1 – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

R2 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

R3 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE TECNICA

R4 – COROGRAFIA DELLE STRADE ED ELENCO STRADE DEL COMPARTO

R5 – PIANO DI SICUREZZA E CORDINAMENTO GENERALE

R6 – ELENCO PREZZI UNITARI

R7 – ELEMENTI PER VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTO TIPO - -  
INCIDENZA DELLA MANODOPERA

R8 – DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO - QUADRO ECONOMICO TIPO

R9 – SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO – SCHEMA CONTRATTI ATTUATIVI – SCHEMA ORDINE DI LAVORO