



Provincia di Salerno
Settore Pianificazione, Governo del Territorio
e Programmazione economico-territoriale

Servizio Gare

Via Roma 258 palazzo Luciani 84121 Salerno

Tel. 089 223110

gare@pec.provincia.salerno.it

Prot. n. 201400155963 del 20/06/2014

RETTIFICA AVVISO ESITO DI GARA

APPALTO: “Lavori urgenti:2° intervento per consentire la riapertura parziale del viadotto “Chiusa” sulla strada a scorrimento veloce – SP 430 variante alla SS18 – dalla km.ca 108+900 alla km.ca 109+082 nel Comune di Agropoli (Sa)”.


Numero Gara: 4184 – CIG: 5770867E16;

Si rettifica l’importo di aggiudicazione indicato nell’avviso Esito di Gara, prot. n. 201400152337 del 17/06/2014 ,così come risulta da D.D. di aggiudicazione definitiva n. 56 del 16/06/2014 – CID. 25588:

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 54.856,55 (comprensivi di € 510,31 per oneri di sicurezza ed € 15.096,30 per costi del personale non soggetti al ribasso) oltre IVA al 22%.

Il Responsabile del Servizio

arch. Carmela Coppola



Provincia di Salerno
Settore Pianificazione, Governo del Territorio
e Programmazione economico-territoriale

Servizio Gare

Via Roma 258 palazzo Luciani 84121 Salerno

Tel. 089 223110

gare@pec.provincia.salerno.it

Prot. n. 201400152337 del 17/06/2014

AVVISO ESITO DI GARA

APPALTO: “Lavori urgenti:2° intervento per consentire la riapertura parziale del viadotto “Chiusa” sulla strada a scorrimento veloce – SP 430 variante alla SS18 – dalla km.ca 108+900 alla km.ca 109+082 nel Comune di Agropoli (Sa)”.

Numero Gara: 4184 – CIG: 5770867E16;

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art.55 comma 6,e art.122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.);

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: art. 82, comma 2, lettera a) e comma 3bis D. Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii..;

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO: D.D. n.56 del 16/06/2014 – CID 25588;

IMPRESE INVITATE: n.24; **IMPRESE PARTECIPANTI** n.13; **DITTE ESCLUSE:** n.0;

IMPRESA AGGIUDICATARIA: “Impresa Edile di Goffredo Michele” con sede in via Salle, 5 Colliano (SA);

RIBASSO OFFERTO: 35,217%;

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 54.856,55 oltre € 510.31 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, € 15.096,30 per costi del personale non soggetti al ribasso ,e IVA al 22%;

TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI: gg. 25 decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Salerno e Comune di Agropoli (Sa).

Il Responsabile del Servizio
arch. Carmela Coppola

Il Dirigente del Settore
arch. Catello Bonadia