



provincia.salerno

Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla S.P. 48 nel Comune di Pollica - Interventi urgenti di Protezione Civile

PROGETTO DEFINITIVO

Rif. U.P. :

E.3

Quadro economico riepilogativo

Scala:

File origine:

File archivio:

Uff. PROGETTAZIONE

ing. Danila D'Angelo
ing. Marco Donnarumma
ing. Vincenzo Catenazzo
arch. Maria Rosaria Ciao
ing. Antonio Di Feo
ing. Ernesto Scaramella

Uff. TECNICO AMMINISTRATIVO

geom. Domenico Montalbetti
arch. Consuelo De Pascale
ing. Immacolata Tolone

Uff. GEOLOGICO

dott. Sergio Santoro
ing. Giuseppe Scalese



Data:

Ottobre 2014

Emissione

Oggetto

Revisione

R.U.P.
ing. Lorenzo Criscuolo

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
<i>Riepilogo dei lavori</i>		
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 191 574.95
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 151 190.23
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9 122.62
A3	Costi della manodopera non soggetti a ribasso (art. 32 comma 7-bis L. 98/2013)	€ 31 262.10
<i>Somme a disposizione</i>		
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 108 425.05
B1	Imprevisti e Lavori in Economia	15 326.00
B2	Oneri per smaltimento (punto 2 D.G.R. 508/11)	20 000.00
B3	Espropri ed occupazioni	2 000.00
B4	Fondo art.92 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.	3 831.50
B5	Accantonamento di cui all'art.12 del D.P.R. 207/10	5 747.25
B6	Indagini geologiche e sondaggi	5 000.00
B7	Spese per stampe e pubblicità (iva compresa)	2 628.48
B8	Funzioni di Stazione Unica Appaltante (art. 16 Conv.)	2 873.62
B9	I.V.A. (al 22%)	51 018.21
TOTALE		€ 300 000.00

NOTE:

I prezzi unitari di riferimento sono stati desunti dal "Prezzario dei Lavori Pubblici in Campania – Edizione 2013"