



Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla S.P. 15 tra Pollica e Acciaroli - Interventi urgenti di Protezione Civile

PROGETTO DEFINITIVO

Rif. U.P. :

E.4

Quadro economico

Scala:

1:200 / 1:100

File origine:

File archivio:

Uff. PROGETTAZIONE

ing. Danila D'Angelo
ing. Marco Donnarumma
ing. Vincenzo Catenazzo
arch. Maria Rosaria Ciaò
ing. Antonio Di Feo
ing. Ernesto Scaramella

Uff. TECNICO AMMINISTRATIVO

geom. Domenico Montalbetti
arch. Consuelo De Pascale
ing. Immacolata Tolone

Uff. GEOLOGICO

dott. Sergio Santoro
ing. Giuseppe Scalese



Data:

Novembre 2014

Emissione

Oggetto

Revisione

R.U.P.
ing. Lorenzo Criscuolo

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO		
<i>Riepilogo dei lavori a base d'asta</i>		
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 195 599.16
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 138 141.80
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12 796.21
A3	Costi della manodopera non soggetti a ribasso (art. 32 comma 7-bis L. 98/2013)	€ 44 661.15
<i>Somme a disposizione a base d'asta</i>		
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 104 400.84
C1	Imprevisti	9 779.96
C2	Lavori in economia	7 823.97
C3	Occupazioni ed espropri	15 000.00
C4	Oneri per smaltimento (punto 2 D.G.R. 508/11)	10 000.00
C5	Fondo art.92 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.	3 911.98
C6	Accantonamento di cui all'art.12 del D.P.R. 207/10	5 867.97
C7	Spese per stampe e pubblicità (iva compresa)	2 677.56
C8	Funzioni di Stazione Unica Appaltante (art. 16 Conv.)	1 955.99
C9	I.V.A. (al 22%)	47 383.41
TOTALE DI QUADRO ECONOMICO		
E	TOTALE	€ 300 000.00

NOTE:

I prezzi unitari di riferimento sono stati desunti dal "Prezzario dei Lavori Pubblici in Campania – Edizione 2013"